
 

 

1. Pytania i odpowiedzi z dnia 11.07.2016r  

 

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową  

i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest 

kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówień, zaś brak 

jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąży 

Wykonawcy. 

Odp. Potwierdzamy 

 

2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 

administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które 

zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają 

Wykonawcy. 

Odp. Potwierdzamy 

 

3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomościami 

na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja,  

a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

Odp. Potwierdzamy  

 

4. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie 

zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji 

projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności 

dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin 

wykonania zamówienie ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

Odp. Potwierdzamy 

 

5. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów z zakresie opisu 

przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę 

wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. 

okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia 

ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

Odp. Potwierdzamy  

 



6. Prosimy o wyjaśnienie wątpliwości i potwierdzenie, że obowiązek uwzględnienia w cenie oferty 

wszelkich kosztów wykonania i realizacji przyszłego świadczenia umownego dotyczy wyłączenia 

kosztów możliwych do oszacowania przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego na 

podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, nie obejmuje jednak 

kosztów niemożliwych do oszacowania na tym etapie, takich jak np. ujawnienia się błędów/braków  

w dokumentacji, odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków powierzchniowych itp. 

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie KIO/UZP 184/10; „Nie jest 

dopuszczalne i możliwe zawarcie z góry w SIWZ i we wzorze umowy, zastrzeżenia, iż umowa 

obejmuje zakres prac, który obojętnie z jakich przyczyn został pominięty na etapie projektowania 

lub też obejmuje bez obustronnego porozumienia  zakres wszelkich prac dodatkowych czy 

zamiennych, wynikających z ujawnionych w trakcie budowy wad projektu oraz wynikających ze 

znacząco odmiennych warunków geologiczno-gruntowych, niż zakładane przy opracowywaniu 

dokumentacji projektowej. Taki rozszerzony zakres zamówień publicznych w związku z art. 58 § 1 

KC, jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w 

dokumentacji projektowej nie stanowią przedmiotu zamówienia, objętego ceną oferty”.  

W powyższym wyroku Izba stwierdziła, iż: 

a) „Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w dokumentacji. 
Odpowiedzialność przedmiotowa ciąży na projektancie, z którym Zamawiający 
podpisał umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej. Jeśli Zamawiający chciał 
nałożyć odpowiedzialność za dokumentację na Wykonawcę winien przeprowadzić 
postępowanie, którego będzie „zaprojektuj i wybuduj”, 

b) Wykonawca może przyjąć na siebie odpowiedzialność szerszą niż wynikającą  
z przepisów prawa, jednakże może przyjąć odpowiedzialność w zakresie 
nienależytego wykonania, a nie odpowiedzialność za błędy podmiotów trzecich; 

c) Wykonawca nie może skalkulować w cenie oferty ryzyka odmiennych warunków 

geologicznych w zakresie rodzaju gruntu i w zakresie prowadzenia prac geologicznych; 

d) Zakres przedmiotu zamówienia objęty dokumentacją projektową stanowi podstawę 

skalkulowania ceny oferty; 

 

Ryczałt nie może obejmować tego, czego zamawiający nie przewidział w dokumentacji 
projektowej, a także tego, czego nie można było przewidzieć na etapie przygotowywania 
oferty, są to bowiem przesłanki do udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 5 ustawy PZP 
na roboty dodatkowe”.   

     Odp. Wyjaśniamy, że ewentualne zmiany wynikające z błędów lub braków  w  dokumentacji   nie  
              obciążą Wykonawcy. 
  

7. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku istniejącej konstrukcji nawierzchni tj. cyt. „istniejąca 

jezdnia ma nawierzchnię z mieszanek mineralno- smołowych, posiada liczne spękania, wyboje  

i ubytki”, na której przewidziano jedynie ułożenie w-wy ścieralnej, ewentualne roboty gwarancyjne 

wynikające z braku nośności istniejącej konstrukcji nie obciążą Wykonawcy. 

Odp. Potwierdzamy.  



 

8. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca odpowiada jedynie za wykonanie nowej warstwy 

konstrukcyjnej nawierzchni, a nie za brak nośności występujący w istniejącej konstrukcji, na której 

należy wykonać jedynie w-wę ścieralną. 

Odp. Potwierdzamy 

 

9. Prosimy o informację, czy zgodnie z zapisem w opisie technicznym cyt. „Odwodnienie drogi jest 

powierzchniowe poprzez system rowów przydrożnych, które wymagają odmulenia na głębokość 

około 40cm”, należy do kalkulacji przyjąć odmulenie rowów na gł. 40 cm? 

Odp. Nie uwzględniamy odmulenia rowów w kalkulacji ofertowej. 

 

10. Prosimy o informację, jaką optymalną mieszankę przyjąć do uzupełnienia poboczy i jakiej ma być 

grubości? 

     Odp.   z mieszanki gruntu rodzimego z innym gruntem ulepszającym. grub. 5cm po zagęszczeniu   

 

11. Prosimy o informację, czy do kalkulacji należy przyjąć ścinkę poboczy? 

Odp. Przed wykonaniem skropienia należy dokładnie oczyścić krawędzie jezdni  

 

 


