Przebudowa drogi powiatowej nr 1330G SST D-00.00.00

D - 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikaechnicznej (SST) gs wymagania ogoélne dotysee
wykonania i odbioru robét drogowych zawanych z przebudaywdrogi powiatowej nr 1330G na odcinku od granicy
obszaru zabudowanego Miastgbbrk do skrzyowania z drog powiatowg nr 1336G.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna stosowanagkstdokument przetargowy i kontraktowy przy zleica
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obgagmwymagania ogolne, wspdéine dla robotgpgh nizej
wymienionymi specyfikacjami technicznymi:

1. D-00.00.00 Wymagania ogolne

2. D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysétiowych

3. D-01.02.01 Usunkicie drzew i krzakéw

4. D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drog

5. D-01.03.03 Przebudowa napowietrznych linii telekinikacyjnych przy przebudowie drég
6. D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogélne

7. D-02.01.01 Wykonanie wykopow

8. D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagczaniem podia

9. D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanegolgtalvanego mechanicznie

10. D-05.01.03 Pobocza z mieszanki optymalne;j

11. D-05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa tamanego

12. D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltow®garstwascieralna

13. D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltow&garstwa wizaca

14. D-05.03.26 Zabezpieczenie sigttawierzchni asfaltowej przedgg@niami odbitymi
15. D-07.01.01 Oznakowanie poziome

16. D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

17. D-07.06.01 Bariery ochronne stalowe

18. D-08.01.01 Kraezniki betonowe

1.4 Okrelenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poiej okrelenia naleéy rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedhcy budynkiem, stanowty calad¢ techniczno-iytkows (droge)
albo jego czs¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy, korpus ziemny,

wezel).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lusumety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony ddwuucb postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urgdzeniami technicznymi zgzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4.Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgmijacymi przepisami, stanowgy urzdowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzekoliczndici zachodzcych w toku wykonywania robot.

1.4.5.Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwepowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

Inzynier — osoba petaca nadzér nad budawlinspektor Nadzoru)

1.4.7.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikaraitokami, pasami awaryjnego postoju i pasami gizyehi
jezdnie.

1.4.8.Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzciwnaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.9.Korpus drogowy - nasyp lub tagéz wykopu, ktéra jest ograniczona kogodhrogi i skarpami rowow.
1.4.10.Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneelu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.
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1.4.11 Rejestr obmiaréw - akceptowany przezymera zeszyt z ponumerowanymi stronamizaty do wpisywania
przez Wykonawg obmiaru dokonywanych robot w formie wylidzeszkicow i ew. dodatkowych zadznikdw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podleggpotwierdzeniu przez hyniera.

1.4.12.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasy zaakceptowane przez Zamaggapo, niezbdne do

przeprowadzenia wszelkich badigorob zwhgzanych z ocenjakasci materiatéw oraz robot.

1.4.13. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robo6t, zgodne z dokumentgmjojektovy i

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyniera.

1.4.14.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzgltych do przejmowania i rozktadania of@n od ruchu na

podiaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b@epaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wjzaca - warstwa znajdagga sé miedzy warstwy $cieralp a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

¢) Podbudowa - dolna e nawierzchni shkmca do przenoszenia obgzén od ruchu na podie. Podbudowa mie
sktad& sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

d) Podbudowa zasadnicza - gorngsczpodbudowy spetnigga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sktad& sie z jednej lub dwbch warstw.

e) Podbudowa pomocnicza - dolnae$z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken czstek podiga. Maze zawierd warstve
mrozoochrong, odsiczapcy lub odcinagcs.

f) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktdrej gtéwnymaréeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami dniat
mrozu.

g) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unigtivdienia przenikania cgtek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lgcej powyej.

h) Warstwa odsczapca - warstwa stigca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

1.4.15.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszczyie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodié - zgodndé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamijedi

przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecgitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo

rodzaju robét budowlanych.

1.4.18.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczaymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnagi

oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy #eoréwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy

urzadzer chronicych ludzi isrodowisko przed ugkliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.19. Pobocze - @®¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyiwast pojazdéw, umieszczenia

urzadzeh bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzada jednoczénie do bocznego oparcia

konstrukcji nawierzchni.

1.4.20.Podiae - grunt rodzimy lub nasypowy zZgey pod nawierzchgido gkbokdsci przemarzania.

1.4.21. Podiae ulepszone - goérna warstwa podip lezgca bezpérednio pod nawierzchag ulepszona w celu

umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i w#eiwego wykonania nawierzchni.

1.4.22. Polecenie layniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawaeoprirzyniera, w formie pisemnej,

dotyczce sposobu realizacji rob6t lub innych sprawszanych z prowadzeniem budowy.

1.4.23.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydagdaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.25. Przetargowa dokumentacja projektowa <$¢zdokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizac

charakterysty& i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.26. Rekultywacja - roboty mage na celu uposdlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.27.Przedmiar robét - wykaz robot) w kolefimbtechnologicznej ich wykonania wraz z ich szcieggm opisem

lub wskazaniem podstaw ustal@jch szczegoétowy opis oraz wskazaniem sedaych specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczemiezestawieniem il&ci jednostek przedmiarowych robot.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeleaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.
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Na Wykonawcy spoczywa obaygek wytyczenia punktow gtdwnych trasy przez upramego geodeti
odpowiedzialné¢ za ochroa wytyczonych punktéw pomiarowych do chwili odbidtoncowego Robét. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtwotgywali na wtasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazsmdanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwatptiajgcym podziat na dokumentagprojektova:
- Zamawiajcego,
— sporzdzom przez Wykonawg

1.5.3.Zgodnd¢ rob6t z dokumentagijprojektovy i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiyngrzekazane przez dyniera Wykonawcy
stanowj cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w éhpjednym z nich sobowizujgce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw ohowe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mee wykorzystywd bieddéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawék.przypadku
rozbieznosci opis wymiardéw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszysthkiykonane roboty i dostarczone
materialy ledg zgodne z dokumentagcprojektovg i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTedy uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw éneéntéw budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywa zgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpog
przekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nieds w petni zgodne z dokumentacprojektovg lub SST i
wplynie to na niezadowakiga jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowgizany do utrzymania ruchu publicznego na terenieotmyd w sposéb okgdony w
D-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktudo zakaéczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przygpieniem do robét Wykonawca przedstawizynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zargdem drogi i organem zagdzagcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@eabdt w
okresie trwania budowy. W zadeosci od potrzeb i pogpu robé6t projekt organizacji ruchu powinien ¢by
aktualizowany przez Wykonawoa biegco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczinstaluje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczaje takie jak: zaporyswiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewggaw ten sposéb
bezpieczastwo pojazdbéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzier i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgtidow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne uadzenia zabezpieczgje kedg akceptowane przez ayniera. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlegalotlj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen umowry.
1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykaticzania rob6t Wykonawceaetizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieesio przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy orazizie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub
wlasnaci spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astvie
jego sposobu dziatania,

¢) prace budowlane nafg prowadzé w porze dziennej,

d) teren wykopOw naley zabezpieczy ptotkiem z siatki herpetologicznej przed przedoign sé do nich matych
zwierzt, codziennie przed przygtieniem do prac przeprowadz&ontrok wykopéw, a uwgzione zwierzta
niezwlocznie przenig€ poza teren obty pracami, na wikiwe dla nich siedlisko, pod nadzorem przyrodnikayp
uzyciu rekawiczek ochronnych @yty sprzt dezynfekowa),

e) wszystkie drzewa i krzewy znajdge st w zaségu oddziatywania inwestycji przeznaczone do adgiptac
zabezpiecz na czas budowy przed mechanicznym uszkodzeniempoprzez odeskowanie; w przypadku
wystepowania na drzewach plech chronionych gatunkéw giove zastosowasiatki okalagce pigi drzewa tak,
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aby nie uszkodzistanowisk porostéw. Ewentualne obtamaneziatnatychmiast przyciga miejsca uszkodzone
zabezpieczasrodkami zapobiegagymi rozwojowi patogenéw. Krzewy, ktére mapy¢ zachowane wygrodzi
wykona® obudowe z desek do wysokai okreslonej indywidualnie dla kadego krzewu,

f) zaplecze budowy wraz z haanateriatowo-sprgows nalezy odizolowa od gruntu i wéd gruntowych oraz
zlokalizowa poza terenami w polilil jezior, dolin rzecznych i obszaréw podmoklycimiajsca postoju maszyn i
urzadzeh budowlanych, stwarzgiych zagraenie zanieczyszczeni@odowiska gruntowo-wodnego substancjami
ropopochodnymi szczelnie utwardzoraz wyposay¢ w sorbenty, maty sorpcyjne, biopreparaty i irinedki
neutralizujce i likwidujagce ewentualne rozlewy i wycieki olejow i substamojpopochodnych,

g) nalezy na biggaco neutralizowé ewentualne wycieki substancji ropopochodnych zaxgkstaniem sorbentéw i je
usuwa, w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntavea sprawne zebranie i usgoie zanieczyszcze
przez uprawnione podmioty,

h) zaplecze budowy natg wyposayé w przendne sanitariaty, w ktérychcieki bytowe lgdg gromadzone w
szczelnym zbiorniku bezodptywowym, regularnie gmi@nym przez uprawnione podmioty,

i) sypkie materiaty budowlane zabezpiecpyzed rozwiewaniem w celu zapobiegania wtérej prm@lieczyszcae
pytowych poprzez ich ostogtie, np. plandekami,

i) wierzchni, zebrag warstwe urodzajnej gleby oraz ziemie z wykopoéw wykorzysta miar mazliwosci do
zagospodarowania w ramach realizowanej inwestycji,

k) nalezy unikat odktadania ziemi na drodze sptywu powierzchniowagd,

I) nie mazna zmienid naturalnych stosunkéw wodnych, nie zasyp§nvaie zanieczyszczaciekéw wodnych oraz
innych terenéw wodno-btotnych,

m) nalezy wykorzystywa sprawny technicznie spytz w celu minimalizacji ryzyka zaistnienia awarjpotencjalnego
przedostania sido srodowiska zanieczyszcige

n) odpady powstace na terenie budowy nale gromadzt w sposOb selektywny, w miejscach i
pojemnikach/kontenerach zapewnijch peta izolack od srodowiska wodno-gruntowego, a ngstie
przekazywa do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym poatmim,

0) po zakaczeniu realizacji inwestycji natg uporzadkowa przylegly teren i przywrdéi go do stanu
umazliwiaj gcego jego mytkowanie,

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopovégaiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytam substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pzaru.

Koszty zwhzane z w/w wymaganiami ochrodyodowiska nie podlegajodrebnej zaptacie i przyjmuje gize %

wtgczone w ceqlumowrs.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nantere
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, saifalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach
Materialy tatwopalne &g sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgséem
0sOb trzecich. Wykonawcactlizie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydway.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposaéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia. Nie dopuszcza
si¢ uzycia materiatlow wywotujcych szkodliwe promieniowanie aggeniu wigkszym od dopuszczalnego, ollmnego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do robdt bdg mialy aprobat techniczg wydary przez uprawniom
jednostl, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsraowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azaiaczeniu robo6t ich szkodlivéd
zanika (np. materialy pylaste) mpgby¢ wyte pod warunkiem przestrzegania wymaggechnologicznych
wbudowania. Jesli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavgiey powinien otrzymé zgod: na wycie tych
materiatow od wiciwych organéw administracji patwowe;j.

Jeeli Wykonawca uyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie sgecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaeyaj
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1.5.8.0chrona wiasrgei publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrtomstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladgdaeych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zememasciwe
0znaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemirtgtdlacji i uradzear w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywezasow dla wszelkiego rodzaju
rob6t, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urzdzeh podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpgza rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomiyniera i zainteresowane wtadze orgziie z nimi wspoétpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca édzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia agtala powierzchni ziemi i uggzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamag&sgjo.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdéw

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniaz@bcizenia na é przy transporcie materiatéw i
wyposa&enia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie rgdmb zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposObagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera. Pojazdy i tadunki
powodupce nadmierne obgienie osiowe nie dilg dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w offrie
terenu budowy i Wykonawcactizie odpowiadat za naprawvszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
poleceniami layniera.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzegaprzepiséw dotyczrych bezpieczestwa i higieny
pracy. W szczegolei Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i ddzie utrzymywat wszelkie ugrzenia zabezpieczmje, socjalne oraz sptzi
odpowiedny odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczastwa publicznego. Uznajegsize wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materialy i udzenia aywane do robot
od daty rozpocxia do daty zakéczenia robét (do wydania potwierdzenia z@daenia przez lkyniera).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymamavinno by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa éjilelementy byly w zadowalgjym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznegosliJ&Vykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyiea to na polecenie
Inzyniera powinien rozpogz roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centragjscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktoregsw jakikolwiek spos6b zwizane z robotami i dglzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctiqzas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzedga praw patentowych i dalzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizeh lub metod i w sposob gty bedzie
informowat Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawtakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zrodka uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym omzgstaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi sptaeg informacje dotyere proponowanegarodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéw i odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przezzyniera. Zatwierdzenie partii materiatdéw z danégadta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materialy z danegobdta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badw celu udokumentowaniae materialy uzyskane z
dopuszczonegérodta w sposob ggly spetniag wymagania SST w czasie pgsti robot.
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2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odngnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych vdczapc w to zrodla wskazane przez Zamawvdieggo i jest zobowzany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacjizrodta. Wykonawca przedstawi
dokumentagj zawieragca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowagirzez siebie meted
wydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi. Wykonawca ponosi odpowiedziafidoza spetnienie wymaga
ilosciowych i jakgciowych materiatldw z jakiegokolwiekrddta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w:tym
opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne kosztyizmane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskaniaskini zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po ukiczeniu robot. Wszystkie odpowiednie
materialy pozyskane z wykopOw na terenie budowyZubnych miejsc wskazanych w dokumentach umowgs b
wykorzystane do robdt lub odwiezione na odklad @dpdnio do wymag@umowy lub wskaza Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niegozie prowad#i zadnych wykopow
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszémsgne w dokumentach umowy. Eksploatagjadet
materiatéw ldzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obganjgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatdw

Wytwolrnie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia zgodob
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Kréiateriatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wihasciwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptaciji okrdonej partii materiatéw pod wzelem jakdci.

W przypadku, gdy lzynier bedzie przeprowadzat inspekojvytworni, beda zachowane nagtujgce warunki:

a) Inzynier kedzie mial zapewnion wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdbw wsiza
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych &zi wytworni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatldw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy ad
zlozone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow do
innych robot, ni te dla ktdrych zostaly zakupione, to koszt tychtemalow zostanie przewaduiowany przez
Inzyniera. Kady rodzaj robot, w ktorym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonaw
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz Sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane matedo czasu gdydalg one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhamaijy jakasé i whasciwos¢ do robot i byly dospne do
kontroli przez liyniera. Miejsca czasowego skladowania materiatéaly lzlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych zdynierem lub poza terenem budowy w miejscach zormgavanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiglajozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiymera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie grze
uzyciem materiatu, albo w okresie dizym, j&li bedzie to wymagane dla batigrowadzonych przez igniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pé&zniej zmieniany bez zgody igniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowgizany do uywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét. Spet uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofeg Wykonawcy i
powinien odpowiada pod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaaizaciji
robét, zaakceptowanym przezzymiera; w przypadku braku ustalev takich dokumentach spitzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistkmgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wlasndciag Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodyodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy zymierowi kopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie sgtm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujnozliwosé wariantowego zycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego alkaepiprzed
uzyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji lzyniera, nie mge by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgfe zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takicttodkdw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu duizie zapewni& prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkrgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimiera, w terminie przewidzianym umaqw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgadspetni@ wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych afieh na osie i innych parametrow technicznydrodki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych olyen na osie mog by¢ dopuszczone przezdyniera, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biegaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodé6a dokumentagj projektovg, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji robét oraz poleceniamizimiera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgs$oi wszystkich
elementéw robo6t zgodnie z wymiarami kdnymi okrelonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyna
pismie przez layniera. Nasipstwa jakiegokolwiek lkHdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostgnjesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonagvoa wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgsckprzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadné.

Decyzje Imyniera dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i element@bdt kedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,udwntacji projektowej i w SST, a tak w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier uwzgédni wyniki bada materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie
wystepujagce przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz
inne czynniki wptywajce na rozwzarng kweste.

Polecenia layniera kda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawgpod graba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytadunosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyimera programu
zapewnienia jakii, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykeemyia robdt, meiwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarargag wykonanie rob4t zgodnie z dokumendgmjojektovs, SST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przezyniera. Program zapewnienia jdkobedzie zawieré:

a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizac wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaebot,

— organizac} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczeg6lnych elementow robét,

— system (sposob i procediproponowanej kontroli i sterowania jaloly wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumaghego lub laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badg,

— sposéb oraz formgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmé
sterupcych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesiehriologicznym,
proponowany sposoéb i fokprzekazywania tych informacji zginierowi;

b) czs¢ szczegbtow opisupcy dla kadego asortymentu robot:



Przebudowa drogi powiatowej nr 1330G SST D-00.00.00

- wykaz maszyn i urgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techpinzioraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkoéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedalitta wiasciwosci w czasie transportu,

— sposéb i proceddr pomiaréw i badd (rodzaj i cezstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie uggdzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, waytania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

- sposo6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robét

Celem kontroli robo6t ¢dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong
jakosé robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok roboét i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezkdne
do pobierania probek i baglanateriatéw oraz rob6t. Przed zatwierdzeniem systkamtroli Inzynier maze zaada
od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanizg poziom ich wykonywania jest zadowalzyj.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materiatow oraz robét zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badidch czstotliwos¢ s3 okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam ckvee, Ireynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznygyazapewnt
wykonanie robét zgodnie z umagw

Wykonawca dostarczy hgnierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy
posiadaj wazng legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm oké&jacych
procedury bada Inzynier bedzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach
dotyczicych urzdzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunhgiod badawczych.
Jezeli niedocigniecia te ledg tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast
wstrzyma aycie do robot badanych materiatéw i dépiuje do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamisungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatéw.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liaaateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki kzdg pobierane losowo. Zalecag sstosowanie statystycznych metod pobierania probpértych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane
do bada. Inzynier kedzie mi€ zapewnion mazliwo $¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie lzyniera Wykonawca duizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatléw, ktére udz
watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zosigmwzez Wykonawg usungte lub ulepszone z
whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenistenek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamauggj

Pojemniki do pobierania probekds dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez hyniera. Probki
dostarczone przez Wykonagvdo bada wykonywanych przez liyniera lzda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposOb zaakceptowany przezyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W adip, gdy normy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzymiera. Przed przygpieniem do pomiaréw lub batlaWwykonawca powiadomi kyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. WA&onaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstaav
pismie ich wyniki do akceptacji kiyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportow z wynikami baflgak najszybciej, nie piej

jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadod

Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane lrynierowi na formularzach wedtug dostarczonego priego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez liyniera

Dla celdw kontroli jakéci i zatwierdzenia, lzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, perfainia
probek i badania materiatdwanodta ich wytwarzania i zapewniona medaie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontraibiot prowadzonego przez Wykonawbedzie ocenia
zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstamirikow bad#é dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobierd probki materiatéw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyashiewiarygodne, to lkynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lulklatkowych bada albo oprze si wytacznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgog@nanateriatow i rob6t z dokumentagprojektows i SST. W takim przypadku
calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badaobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®dé z kryteriami technicznymi okéonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyelz @fa&ciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

- Polslkg Normg lub

— aprobaj techniczi, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidPolskiej Normy, jeeli nie g

objete certyfikacy okreslong w pkt 1i ktore spetniajwymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumestywymagane przez SST, 4da partia dostarczona do
robét kedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugzposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rangzpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badgda dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spejgitych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmpowigzujacym Zamawiajicego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy déac& okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnaza
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ob@wjacymi przepisami [2] spoczywa ha Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢bla dokonywane na bigco i bedg dotyczyé przebiegu roboét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteiny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz etaska stibowego. Zapisy dila czytelne, dokonane trwat
technily, w porzdku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdrta oznaczone kolejnym numerem gnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do dziennika budowy nalg wpisywa w szczegolngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez kyniera programu zapewnienia ja@koi harmonogramow robot,

- terminy rozpocgcia i zakd@iczenia poszczegolnych elementow robdt,

— przebieg robét, trudrci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia liyniera,

— daty zargdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikaych i ulegaicych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robot podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

— dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycace jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.
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Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgabprzediaone Irzynierowi
do ustosunkowaniaesiDecyzje Iinyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika bgdobliguje Inzyniera do ustosunkowaniaesi
Projektant nie jest jednak strpomowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwgdgjna rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementow
robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza wi sposéb eigly w jednostkach przgtych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatdow, orzeczenia o jad@
materiatléw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&ykonawcy ledg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakm. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny kyudosepnione na
kazde zyczenie Irtyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczasbprécz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stigce dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowglagklzawsze dogpne dla Iryniera i przedstawiane do vyglu
nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy projektovy i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdamaieniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed t@mminem.

Wyniki obmiaru ledg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych lepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obazku ukaczenia wszystkich rob6t. Bdne dane zostgnpoprawione wg
instrukcji Inzyniera na pimie.

Obmiar gotowych roboét dolzie przeprowadzony z eztaicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ofliym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Diugasci i odlegtaici pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowej. Jéli SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, objosci beda wyliczone w nf jako
dlugas¢ pomnaona przezredni przekrdj. lléci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢ba wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane przez
Inzyniera. Uradzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzagdzenia te lub spet
wymagaj bada atestugcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedula przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgdg przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotakzé w
przypadku wystpowania dtuszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zarikgrh przeprowadza giw czasie ich
wykonywania. Obmiar robot podlegaych zakryciu przeprowadzacgrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obh& kda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchab lobgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W réizaeku miejsca szkice medpy¢ dolaczone w formie oddzielnego
zahcznika do rejestru obmiarow, ktorego wzor zostamzigodniony z laynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér roboét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umioviajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogyiosgpu robét.

Odbioru robét dokonuje #ynier.

Gotowa¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dentzka budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbidr bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi®j jednak nt w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powraigénia o tym fakcie tyniera.

Jakdc¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentéw zawigcgich komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z dokumentagjprojektow,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru ogciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Qhiob6t dokonuje kynier.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ich$dio
jakosci i wartasci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiai@oiem na gimie o tym fakcie layniera.

Odbiér ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Irkyniera zakaczenia rob6t i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaezmrzez Zamawiggego w obecnii Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jakaowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaowvykonania rob6t z dokumentagprojektovy i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapana realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robatipetniagcych i robét
poprawkowych.W przypadkach niewykonania wyznaczbnyob6t poprawkowych lub rob6t uzupetai@jch w
warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydaioi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komjsie jaka¢ wykonywanych robét w poszczeg6linych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumegtpgpjektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésizgo ruchu, komisja dokona patea, oceniajc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokédt odbioru ostatecznego
robét sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
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Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobpany przygotowanastpujgce dokumenty:
1. dokumentagj projektovg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpvjesli zostata sporgdzona w
trakcie realizacji umowy,
szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowekmmentéw umowy i ew. uzupetnigie lub zamienne),
uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odi@omRob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalkkce
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiardéw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafldoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, iew. PZJ,
deklaracje zgodrii lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatdow zgodnie z SST i ew. PZJ,
opinig technologiczp sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zajczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towargggeh (np. na przefenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét wicicielom urzdzen,
10.geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
11.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wadém przygotowania dokumentacyjnego ngelgdogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgleee wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét
Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupelnige kxda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawjapgo. Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob&upetniajcych wyznaczy
komisja.

wn

ONoOO A

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyalhot zwizanych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okregiarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0Odbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdélne

Podstaw platngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednosti obmiarovs ustalor
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltopodstavy ptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmsowej lgdzie uwzgbdniat wszystkie czynndi,
wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, okébone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétli obejmowé:
— robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymiayaewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
— wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— koszty zwiyzane z w/w wymaganiami ochrodsodowiska,
— podatki obliczone zgodnie z oba@ujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-00.00.00

Koszt dostosowania esido wymagéa warunkéw umowy i wymaga ogllnych zawartych w D-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione vztagsie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlaneznpzm.

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 200 w sprawie dziennika budowy, momtai
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenianderajacego dane dotyeze bezpieczestwa pracy i ochrony
zdrowia z pén. zm.

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzaye@n. zm.
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