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Strona 1

ZESTAWIENIE ZNAKÓW PIONOWYCH DROGA 1311G
0zn.plan km m znak wymiana usuni ęcie

ZN
1 1 5 122.07 E-17A Istniejący wymiana
2 E-17A Istniejący wymiana
3 2 5 386.32 B-36 Istniejący wymiana
4 T-21 Istniejący wymiana
5 3 5 479.95 B-36 Projektowany
6 T-21 Projektowany
7 4 6 60.67 E-18A Istniejący wymiana
8 E-17A Istniejący wymiana
9 5 6 106.61 A-6b Projektowany

10 6 6 160.42 D-15 Istniejący wymiana
11 7 6 164.17 D-15 Istniejący przestawienie
12 8 6 175.68 D-15 Projektowany nowa lokalizacja
13 9 6 209.99 A-7 Projektowany
14 10 6 217.62 A-12A Istniejący do usunięcia
15 11 6 266.96 A-12A Istniejący do usunięcia
16 12 6 306.36 A-6C Istniejący wymiana
17 14 6 402.71 E-17A Istniejący wymiana
18 E-18A Istniejący wymiana
19 15 7 152.91 A-1 Istniejący wymiana
20 16 7 482.00 A-2 Istniejący wymiana
21 17 8 177.69 A-6b Istniejący wymiana
22 18 8 267.24 D-15 Projektowany
23 19 8 283.86 E-4 Istniejący wymiana
24 E-4 Istniejący wymiana
25 20 8 301.39 A-7 Istniejący wymiana
26 21 8 339.21 D-15 Projektowany
27 22 8 512.17 A-6C Istniejący wymiana
28 23 8 778.12 A-2 Projektowany
29 24 8 978.84 A-1 Projektowany
30 25 9 438.10 A-1 Istniejący wymiana
31 26 9 479.08 E-18A Istniejący wymiana
32 D-43 Istniejący wymiana
33 E-17A Istniejący wymiana
34 D-42 Istniejący wymiana
35 27 9 772.91 A-2 Istniejący wymiana
36 28 9 887.03 B-20 Istniejący wymiana
37 29 9 897.61 D-6 Projektowany
38 30 9 901.42 D-6 Projektowany
39 F-6 Istniejący wymiana
40 31 9 905.50 D-1 Istniejący wymiana
41 D-6 Projektowany
42 D-6 Projektowany
43 D-1 Istniejący przestawienie

lp. Istn/Proj.


