

zdp-zp.333.8.2021

Lębork, 31.05.2021 r.

## INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: zdp-zp.333.8.2021

Nazwa zadania:

**„Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G - na odcinku od m. Kopaniewo do skrzyżowania z DP 1312G w m. Łebień- DP 1309G od km 9+890 do km 11+870 oraz DP 1312G od km 4+470 do km 4+740”**

Na mocy art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z p. zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku informuje, co następuje:

W terminie do dnia 2021-05-31 złożono następujące oferty:

### Złożone oferty:

**Lp.: 1**

Nazwa wykonawcy: Colas Polaka Sp. z o.o. ul Nowa 49, 62-070 Pałędzie  
Cena netto: 2 593 183,24 zł  
Cena brutto: 3 189 615,39 zł  
Termin wykonania: 31.10.2021 r.  
Okres gwarancji: 60 miesięcy

**Lp.: 2**

Nazwa wykonawcy: Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków  
Cena netto: 2 621 357,37 zł  
Cena brutto: 3 224 269,57 zł  
Termin wykonania: 31.10.2021 r.  
Okres gwarancji: 60 miesięcy

**Lp.: 3**

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o.  
ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy  
Cena netto: 2 253 420,29 zł  
Cena brutto: 2 771 706,96 zł  
Termin wykonania: 31.10.2021 r.  
Okres gwarancji: 60 miesięcy

**Lp.: 4**

Nazwa wykonawcy: Firma Budowlano-Drogowa MTM SA ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia  
Cena netto: 2 663 892,37 zł  
Cena brutto: 3 276 587,61 zł  
Termin wykonania: 31.10.2021 r.  
Okres gwarancji: 60 miesięcy

**Lp.: 5**

Nazwa wykonawcy: „Pol-Dróg Drawsko Pomorskie” S.A. ul. Podmiejska 2,  
78-500 Drawsko Pomorskie  
Cena netto: 2 283 242,08 zł  
Cena brutto: 2 808 387,76 zł  
Termin wykonania: 31.10.2021 r.  
Okres gwarancji: 60 miesięcy

**Lp.: 6**  
Nazwa wykonawcy: Kruszywo Sp. z o.o. ul. Długa 4B, 84-223 Linia  
Cena netto: 2 664 632,73zł  
Cena brutto: 3 277 498,26zł  
Termin wykonania: 31.10.2021 r.  
Okres gwarancji: 60 miesięcy

**DYREKTOR**  
  
*mgr inż. Adrian Wenta*

---

Kierownik Zamawiającego