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OPIS TECHNICZNY 
 

Do projektu budowlanego 
 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1303G na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 214 do miejscowości 
Żarnowska w km 2+050 do 3+040 – dz. ewid. nr 311/4; 17/8– jedn. ewid. Wicko [220805_2] obr. ewi-
dencyjny: Żarnowska [0016] 

Podstawa opracowania 
 

 
1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. 

2016 poz. 124 ze zm.) 

2. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

znaków i sygnałów drogowych (j.t. Dz. U. 2019 poz. 2310) 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. 2020 poz. 470 ze zm.) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (j.t. Dz. U. 2017 poz. 

784). 

5. Mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500 zgodna z oryginałem przyjętym do 

zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lęborku, ID 

6640.1237.2020 

6. Wizja lokalna  
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Przedmiot opracowania 
 
 Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1303G na odcinku od drogi 

wojewódzkiej nr 214 do miejscowości Żarnowska w km 2+050 do 3+040. Inwestycja zlokalizowana 

jest na dz. ewid. nr 311/4; 17/8– jedn. ewid. Wicko [220805_2] obr. ewidencyjny: Żarnowska [0016]. 

 

Wyżej wymieniona inwestycja polega na wykonaniu: 

- przebudowa istniejącej nawierzchni bitumicznej (wykonanie nakładki bitumicznej oraz poszerzenia 

jezdni) 

- wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego 

- przebudowa zjazdów 

- wykonaniu oznakowania poziomego oraz pionowego 

 

Opis stanu istniejącego 
 

Opis terenu 
 
 Teren przebudowywanej drogi zlokalizowany jest na terenie działki nr 311/4; 17/8– jedn. ewid. 

Wicko [220805_2] obr. ewidencyjny: Żarnowska [0016]. 

 

 Wyżej wymieniona droga posiada nawierzchnię bitumiczną na całej długości . Teren przyległy 

do pasa drogowego zagospodarowany jest budownictwem mieszkalnym oraz gruntami leśnymi. Do ww. 

wymienionych gruntów zlokalizowane są zjazdy. 

 

Urządzenia obce w pasie drogowym: 
- sieć wodociągowa, 

- sieć sanitarna 

- sieć energetyczna, 

- sieć teletechniczna 
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Zastrzega się, że opracowana mapa może nie zawierać pełnej informacji o przebiegu przewodów pod-

ziemnych, których z braku danych z instytucji branżowych oraz stosownych pomiaru ujawnienie jest 

niemożliwe. 

Stan projektowany. 
 

1. Podstawowe parametry projektowanej jezdni: 

 

a) szerokość jezdni – 5,5 m (na łukach 6,0 m) 

b) spadek poprzeczny jezdni –jednostronny lub dwustronny – zgodnie z PZT 

c) szerokość ciągu pieszo-rowerowego – 2,5 m 

d) spadek poprzeczny chodnika – 2,0 % 

e) szerokość zjazdów – od 5,0 do 6,0 m 

f) szerokość poboczy – 0,75 m 

 

PARAMETRY DROGI: 

 

- długość drogi  - 990 mb 

- kategoria ruchu : KR3-KR4 

-  klasa drogi: L 

- prędkość projektowa: 40 km/h poza terenem zabudowy, 30 km/h na terenie zabudowy 

 

2. Konstrukcja nawierzchni 

 
a) K1 - NAKŁADKA 

-w-wa ścieralna z AC 11S gr. 4 cm 

-w-wa wyrównawcza AC11W 50kg/m2 

-istniejąca nawierzchni bitumiczna 

b) POSZERZENIE 

-w-wa ścieralna z AC 11S gr. 4 cm 

-w-wa wyrównawcza AC11W 50 kg/m2 

-Siatka przeciwspękaniowa szklano - węglowa na rozciąganie min 120 kN/m 

-podbudowa zasadnicza z AC22P gr. 8 cm 

-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 mm grub. 20 cm 
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-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego C3/4 grub. 15 cm 

c) K3 - ZJAZDY (wariant1)  

-kostka betonowa gr.8 cm 

-podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.3 cm 

-podbudowa z kruszywa niezwiązanego C90/3  0/31,5  gr. 20 cm 

-w-wa podbudowy z kruszywa związanego C3/4 gr. 10 cm 

d) K4 ZJAZDY (wariant 2) 

-w-wa ścieralna z AC 8S gr. 4 cm 

-w-wa wiążaca z AC11W  śr. gr. 4 cm 

-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 mm gr. 20 cm 

-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego C3/4 gr. 10 cm 

e) K5 - CIĄG  PIESZO-ROWEROWY 

-w-wa ścieralna z AC 8S gr. 5 cm 

-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 mm gr. 15 cm 

-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego C3/4 gr. 10 cm 

f) K6 - POBOCZE 

-mieszanka optymalna gr. 8 cm 

g) K-7 POBOCZE 

-mieszanka optymalna gr. 8 cm 

h) K-8 ŚCIEK Z KOSTKI BETONOWEJ 

-kostka betonowa gr. 8 cm szara, prostokąt 

-podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm 

-podbudowa betonowa C16/20 gr 22 cm 

-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego C3/4 gr. 15 cm 

 

Roboty objęte projektem budowlanym, wykonać zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi stanowiącymi 

podstawę technologiczną i merytoryczną. 
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3. Plan sytuacyjny 

 
Projektowana jezdnia wraz z poboczami przebiega na  terenie działki nr 311/4; 17/8– jedn. ewid. Wicko 

[220805_2] obr. ewidencyjny: Żarnowska [0016]. 

 

Długość odcinka objętego opracowaniem wynosi: 990,00 m. 

 

Projekt zagospodarowania tereny przedstawiono na Rys.2.1 – Rys.2.2 

4. Profil podłużny  

 
Profil podłużny dostosowano  do istniejącej nawierzchni oraz do  ukształtowania terenu.  

 

5. Przekroje konstrukcyjne 

 
Przekroje konstrukcyjne pokazano na Rys. 3 

Szczegóły konstrukcyjne przedstawiono na Rys. 4 

6. Odwodnienie  
 

Odprowadzenie wód opadowych zapewniono powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i pochylenie 

podłużne. Planowana jest konserwacja istniejących rowów przydrożnych oraz ich oczyszczenie do głę-

bokości 0,3 m. Przepusty planowane są do oczyszczenia. W wyniku realizacji inwestycji nie odwodnie-

nie drogi nie ulegnie zmianie. 

7.  Warunki gruntowo –wodne 

 

Na obszarze  objętym inwestycją nie występują grunty mineralne, słabonośne i organiczne. Nie wystę-

pują nasypy niekontrolowane oraz niekorzystne zjawiska geologiczne. W związku z tym występują tu 

warunki proste. Projektowany obiekt zalicza się do I kategorii geotechnicznej. 

8.  Dane informujące o wpisie do rejestru zabytków 

 
Teren objęty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków. Obszar planu (17/8– jedn. ewid. 

Wicko [220805_2] obr. ewidencyjny: Żarnowska [0016]) znajduje się w strefie obserwacji 
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archeologicznej. W przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych ustala się konieczność 

przeprowadzenia badań archeologicznych w zakresie określonym przez Wojewódzki Konserwator 

Zabytków. Obszar dz. 311/4 – jedn. ewid. Wicko [220805_2] obr. ewidencyjny: Żarnowska [0016] nie 

jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

9.  Dane określające wpływ eksploatacji górniczej. 
 

Teren objęty opracowaniem nie leży na terenach eksploatacji górniczej. 

 

10. Organizacja ruchu 

 
Oznakowanie należy wykonać wg projektu zatwierdzonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infra-

struktury z dnia 23 września 2003 r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na dro-

gach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem. 

 

11. Oznakowanie w czasie robót 

 
Do wykonywania robót drogowych objętych opracowaniem, wykonać oznakowanie robót prowadzo-

nych w pasie drogowym zgodnie z projektem oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym 

stanowiącym odrębny projekt podlegający zatwierdzeniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infra-

struktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na dro-

gach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem. 

 

12. Wykonawstwo robót 

 
Roboty drogowe objęte projektem budowlanym, wykonać zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi sta-

nowiącymi podstawę technologiczną i merytoryczną. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, opraco-

wane na podstawie OST wydanych przez GDDP W-wa, stanowią dokumentacje przetargową na wyko-

nanie robót drogowych. 
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13. Urządzenia obce 

 
Przed przystąpieniem do robót należy wszystkie prace związane z uzbrojeniem podziemnym wykonać z 

należytą ostrożnością pod nadzorem zainteresowanych służb.  

Wszystkie kable energetyczne i teletechniczne w jezdni i pod zjazdami zabezpieczyć rurami dwudziel-

nymi AROTA. 

14. Repery 

 
Rzędne projektowe odnoszą się do niwelacji państwowej na podstawie reperów państwowych. Układ 

współrzędnych poziomych: 2000. Układ odniesienia wysokości: EVRF2007-NH 

 

15. Przedmiar robót – został dołączony do kosztorysu inwestorskiego 
 
Tabela robót ziemnych przedstawiona została w Projekcie Wykonawczym 
 

16. Obszar oddziaływania obiektu 

 
Zgodnie z §13a Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 

2012 r., poz. 462) określenie obszaru oddziaływania przeprowadzono na podstawie następujących 

dokumentów: 

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333) 

2. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne (j.t. Dz. U. 2016 poz. 124 ze zm.) 

3. Ustawa o drogach publicznych (j.t. Dz.U. 2020 poz. 470 ze zm.) 

4. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) 

5. Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. u. z 2020 r., poz. 

282) 

 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się na działkach, na których został zaprojektowany tj.  na terenie 

działki nr 311/4; 17/8– jedn. ewid. Wicko [220805_2] obr. ewidencyjny: Żarnowska [0016]. 
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Wszystkie prace związane z inwestycją realizowane będą na działce inwestora. Poziom hałasu, wibracji 

i emisja zanieczyszczeń mieszczą się w normie zgodnie z aktualnymi przepisami. Inwestycja nie spo-

woduje zacieniania budynków sąsiednich zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

17. Kategorie obiektów budowlanych 

 
a)  budowa drogi – XXV współczynnik w=1,0 

 

18. Informacja ochrony środowiska, ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej i 
obronności Państwa. 

 
a) informacja ochrony środowiska: 

- realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie na pogorszenie istniejących warunków; 

b) ochrona zabytków i dóbr kultury współczesnej:  

- na obszarze objętym  przedsięwzięciem nie występują dobra kultury podlegające ochronie; 

c) obronność Pastwa: 

- na terenie objętym przedsięwzięciem, nie występują potrzeby związane z obronnością Państwa.   

 

 

 

19. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wyni-
kające z przepisów odrębnych  

 

- Planowana inwestycja została zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – bu-

dowlanymi. 

- Zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne zapewniają ograniczenie negatywnego wpływu 

na środowisko. 

- Przedmiotowa inwestycja uwzględnia właściwości geotechniczne i hydrologiczne gruntu. 

- Inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko. 
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20. Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji 

 

-  Zaopatrzenie w wodę – nie wymaga 

-  Odprowadzanie ścieków – nie wymaga 

-  Odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowo 

-  Nie zachodzą kolizje z istniejącymi urządzeniami uzbrojenia technicznego.  

-  Realizacja inwestycji nastąpi zgodnie  z warunkami zarządcy drogi. 

 

21. Wymagania dotyczące osób trzecich 

 

-  Planowana inwestycja nie ogranicza dostępu do drogi publicznej dla innych nieruchomości , a także 

możliwości korzystania z wody , kanalizacji, energii elektrycznej, oraz ze środków łączności i dostępu 

światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi’ 

-  Planowana inwestycja nie spowoduje uciążliwości związanych z hałasem , wibracjami, zakłóceniami 

elektrycznymi i promieniowaniem. 

- Planowana inwestycja nie powoduje uciążliwości w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody i gle-

by.  

 

 

Opracował: 
 
 
 
 
 
Michał Marciniak          Jacek Marciniak 
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MJM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo 
Michał Marciniak 

89-620 Klawkowo, ul. Pogodna 1;  
 tel: 697-06-85-85 

e-mail: michalmarciniak@poczta.onet.pl 
NIP 5552092020 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
zgodnie z 

ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY 
z dnia 23 czerwca 2003r 

 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126) 

 
 

Nazwa i adres obiektu: 
 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1303G na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 214 do miejscowości 
Żarnowska w km 2+050 do 3+040 

dz. ewid. nr 311/4; 17/8– jedn. ewid. Wicko [220805_2] obr. ewidencyjny: Żarnowska [0016] 
 

Nazwa inwestora oraz jego adres 
 
 

Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku    
ul. Czołgistów 5A 

84-300 Lębork 
 

Imię i nazwisko projektanta sporządzającego projekt: 
 
 
 
 

                                              
Michał Marciniak          Jacek Marciniak 

 
 

  Lębork, 13.11.2020         
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SPIS TREŚCI 
 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce 
 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi 
 
4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowla-
nych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 
 
5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji ro-
bót szczególnie niebezpiecznych w tym: 
 
a. określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
 
b. konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających 
przed skutkami zagrożeń 
 
c. zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym 
celu osoby 
 
6. Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz materiałów nie-
bezpiecznych na terenie budowy 
 
7.Środki techniczne i organizacyjne, zabezpieczające niebezpieczeństwa wynikającymi z wykonania 
robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewnia-
jących bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii 
innych zagrożeń 
 
8.Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eks-
ploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.    
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów. 
 

Niniejszy projekt dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 1303G na odcinku od drogi woje-

wódzkiej nr 214 do miejscowości Żarnowska w km 2+050 do 3+040 

Zakres realizowanych robót: 

a) roboty rozbiórkowe  

b) roboty ziemne 

c) wykonanie podbudowy bitumicznej oraz podbudowy z kruszywa 

d) ustawienie oporników, krawężników, obrzeży, ścieków na ławie betonowej C12/15 

e) wykonanie nawierzchni jezdni bitumicznej oraz z kostki betonowej 

f) wykonanie poboczy 

 

Szczegółowe rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe są zawarte w projekcie branży drogowej. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce. 
 
- Nadmiar mas ziemnych powstały z korytowania należy wywieźć poza teren budowy 
 
- Rozbiórce lub adaptacji podlegać mogą istniejące krawężniki, obrzeża, nawierzchnie z kostki 

betonowej oraz bitumicznej, bramy wjazdowe, ogrodzenia, ławy betonowe istniejących ogrodzeń  

 
 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi 
 
- roboty w pobliżu pracujących maszyn budowlanych (drogowych) 

 

4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 
 
Zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót to typowe zagrożenia występujące przy robotach 

konstrukcyjno-budowlanych oraz drogowych: 

 Potrącenie przez pojazdy kołowe 

 Porażenie prądem elektrycznym 

 Przygniecenie podczas prac rozbiórkowo-demontażowych oraz wyładunku materiałów 

 Obsługa wszelkich urządzeń budowlanych  
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 Osunięcie ziemi podczas prowadzenie robót ziemnych 

 

 5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych w tym: 
 
a. określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót każdorazowo kierownik prowadzący roboty jest zobowią-

zany do przeprowadzenia szkolenia na stanowisku pracy, zatrudnionych pracowników. W szkoleniu tym 

należy uwzględnić uwarunkowania miejscowe występujące w miejscu wykonania robót. 

 

b. konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających 

przed skutkami zagrożeń 

- stosować kamizelki ostrzegawcze (pomarańczowe) w czasie wykonania prac montażowych, 

demontażowych i podczas załadunku oraz kask ochronny 

- stosowanie odzieży ochronnej i narzędzi przystosowanych w określonego rodzaju robót 

- do przenoszenia, do montażu lub do demontażu ciężkich urządzeń, należy zapewnić taką liczbę ludzi, 

aby ciężar przypadający na jednego pracownika nie przekraczał 50 kg 

 

c. zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym 
celu osoby 
 
Do sprawowania nadzoru należy wyznaczyć imiennie osobę posiadającą odpowiednie przygotowanie i 

doświadczenie. 

 

6. Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz materiałów 
niebezpiecznych na terenie budowy 
 
Nie dotyczy 
 
 
7. Środki techniczne i organizacyjne, zabezpieczające niebezpieczeństwa wynikającymi z wykonania 
robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii innych zagrożeń 
 
Teren budowy zostanie wygrodzony i oznakowany zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót. Dodatkowo niebezpieczne miejsca na czas prowadzenia prac w obrębie budowy 

zostaną oznaczone przez ustawienie tablic ostrzegawczych stosownie do rodzaju zagrożenia i przy 

użyciu biało-czerwonej taśmy ostrzegawczej.  
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Instalacje obce znajdujące się pod powierzchnią ziemi zostaną zinwentaryzowane przez próbne 

przekopy ma podstawie posiadanej dokumentacji. Ich przebieg na powierzchni terenu zostanie 

wypalikowany w celu ich szybkiej lokalizacji. 

Projekt organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenia robót na czas ich prowadzenia stanowi integralna 

część „planu BIOZ”. 

 

Podczas realizacji procesu budowlanego wszystkich jego uczestników obowiązują: Rozporządzenie 

Ministra Komunikacji i Polityki Socjalnej z dnia 26 IX 1997 w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Do pracy dopuszczeni mogą zostać wyłącznie pracownicy posiadający aktualne badania lekarskie o 

zdolności do pracy oraz posiadający przeszkolenie okresowe i stanowiskowe z zakresu BHP. 

 

8. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.    
 
 Dokumentacja budowy znajdować się będzie w pomieszczeniu kierownika budowy na terenie 

placu budowy w zamykanych szafkach. Pomieszczenie powinno być zabezpieczone przed wejściem 

osób niepowołanych.  

 

Dokumentacje niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych będą 

przechowywane w siedzibie firmy Wykonawcy. 

 
W związku z wykonywaniem robót dłużej niż 30 dni roboczych, a pracochłonnością będzie przekraczać 

500 osobodni – Kierownik Budowy jest obowiązany opracować plan bioz w opracowaniu o powyższą 

informację oraz Prawo Budowlane i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia Dz. U. nr 120 poz. 1126 

 

Opracował: 
 

 
Michał Marciniak              Jacek Marciniak 
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B. ZAŁĄCZNIKI 
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Zestawienie – roboty ziemne ciąg pieszo-rowerowy 

  Powierzchnia   Powierzchnia średnia Objętość 

Lokalizacja 
Nasyp 
[m2] 

Wykop  
[m2] 

Nasyp2 
[m2] 

Odległość 
Nasyp 
[m2] 

Wykop  
[m2] 

Nasyp2 
[m2] 

Nasyp 
[m3] 

Wykop  
[m2] 

Nasyp2 
[m3] 

0+68.40 0.039 1.206 0               
0+85.00 0.339 1.043 0 16.6 0.19 1.12 0.00 3.14 18.67 0.00 
0+110.00 0.331 1.076 0 25 0.34 1.06 0.00 8.38 26.49 0.00 
0+135.00 0.204 1.079 0 25 0.27 1.08 0.00 6.69 26.94 0.00 
0+160.00 0.14 1.08 0 25 0.17 1.08 0.00 4.30 26.99 0.00 
0+185.00 0.154 1.062 0 25 0.15 1.07 0.00 3.68 26.78 0.00 
0+210.00 0.262 1.044 0 25 0.21 1.05 0.00 5.20 26.33 0.00 
0+235.00 0 1.827 0 25 0.13 1.44 0.00 3.28 35.89 0.00 
0+260.00 0.087 1.201 0 25 0.04 1.51 0.00 1.09 37.85 0.00 
0+285.00 0.12 1.855 0 25 0.10 1.53 0.00 2.59 38.20 0.00 
0+310.00 0.029 1.291 0 25 0.07 1.57 0.00 1.86 39.33 0.00 
0+335.00 0.188 1.063 0 25 0.11 1.18 0.00 2.71 29.43 0.00 
0+360.00 0.005 1.297 0 25 0.10 1.18 0.00 2.41 29.50 0.00 
0+385.00 0 1.848 0 25 0.00 1.57 0.00 0.06 39.31 0.00 
0+410.00 0.094 1.083 0 25 0.05 1.47 0.00 1.18 36.64 0.00 
0+435.00 0.145 1.057 0 25 0.12 1.07 0.00 2.99 26.75 0.00 
0+460.00 0.016 0 0 25 0.08 0.53 0.00 2.01 13.21 0.00 
0+485.00 0.094 1.097 0 25 0.06 0.55 0.00 1.38 13.71 0.00 
0+510.00 0.431 1.003 0 25 0.26 1.05 0.00 6.56 26.25 0.00 
0+535.00 1.405 0.942 0 25 0.92 0.97 0.00 22.95 24.31 0.00 
0+560.00 0.772 0.967 0.118 25 1.09 0.95 0.06 27.21 23.86 1.48 
0+585.00 0.725 0.968 0.057 25 0.75 0.97 0.09 18.71 24.19 2.19 
0+610.00 0.872 0.97 0.09 25 0.80 0.97 0.07 19.96 24.23 1.84 
0+635.00 0.792 0.966 0.105 25 0.83 0.97 0.10 20.80 24.20 2.44 
0+660.00 0.781 0.968 0.085 25 0.79 0.97 0.10 19.66 24.18 2.38 
0+685.00 0.822 0.969 0.21 25 0.80 0.97 0.15 20.04 24.21 3.69 
0+710.00 1.216 1.938 0.318 25 1.02 1.45 0.26 25.48 36.34 6.60 
0+735.00 1.025 1.935 0.257 25 1.12 1.94 0.29 28.01 48.41 7.19 
0+760.00 0.716 0.968 0.172 25 0.87 1.45 0.21 21.76 36.29 5.36 
0+785.00 0.709 0.967 0.159 25 0.71 0.97 0.17 17.81 24.19 4.14 
0+810.00 0.989 1.935 0.221 25 0.85 1.45 0.19 21.23 36.28 4.75 
0+835.00 0.953 0.966 0.217 25 0.97 1.45 0.22 24.28 36.26 5.48 
0+860.00 1.37 1.938 0.365 25 1.16 1.45 0.29 29.04 36.30 7.28 
0+885.00 0.925 0.966 0.175 25 1.15 1.45 0.27 28.69 36.30 6.75 
0+910.00 1.245 1.936 0.358 25 1.09 1.45 0.27 27.13 36.28 6.66 
0+935.00 1.368 1.933 0.308 25 1.31 1.93 0.33 32.66 48.36 8.33 
0+960.00 1.1 1.945 0.47 25 1.23 1.94 0.39 30.85 48.48 9.73 
0+985.00 1.148 1.936 0.275 25 1.12 1.94 0.37 28.10 48.51 9.31 
1+10.00 0.959 1.935 0.252 25 1.05 1.94 0.26 26.34 48.39 6.59 
1+35.00 0.976 1.935 0.249 25 0.97 1.94 0.25 24.19 48.38 6.26 
1+60.00 0.362 0.96 0.012 25 0.67 1.45 0.13 16.73 36.19 3.26 
1+62.08 0 0 0 2.08 0.18 0.48 0.01 0.38 1.00 0.01 

           591.48 1293.35 111.69 
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Zestawienie – zjazdy 

Zjazdy 

Lp. Lokalizacja str. 
Powierzchnia 
kostka [m2] 

Powierzchnia 
naw bitu-

micznej [m2] 
Szerokość Nawierzchnia 

Obramowanie 
- opornik 

Obramowanie 
- krawężnik 
najazdowy 

1 2+048.26 L 36.60 10.70 4.00 kostka/bitum 22.30 8.00 
2 2+075.14 L 32.50 13.60 5.00 kostka/bitum 18.20 9.00 
3 2+090.23 L 29.30 13.30 5.00 kostka/bitum 14.50 9.00 
4 2+113.66 L 33.20 13.30 5.00 kostka/bitum 16.10 9.00 
5 2+139.71 L 46.80 13.30 5.00 kostka/bitum 21.50 9.00 
6 2+173.79 L 63.70 13.30 5.00 kostka/bitum 30.50 8.85 
7 2+182.47 L 63.20 13.30 5.00 kostka/bitum 30.20 8.85 
8 2+228.71 L 0.00 49.90 5.00 bitum 20.40 0.00 
9 2+299.77 L 36.20 15.90 6.00 kostka/bitum 18.40 10.00 

10 2+364.86 P 0.00 17.60 5.00 bitum 18.20 0.00 
11 2+435.00 L 0.00 49.70 4.00 bitum 23.00 0.00 
12 2+496.48 L 

0.00 83.00 
5.00 bitum 

27.50 
17.20 13 2+502.63 L 5.00 bitum 

14 2+647.88 L 0.00 25.40 5.00 bitum 8.20 11.00 
15 2+674.27 P 0.00 33.10 5.00 bitum 6.60 0.00 
16 2+859.42 L 0.00 41.90 5.00 bitum 14.90 10.90 
17 2+589,42 P 0.00 18.60 5.00 bitum 12.40 0.00 
18 2+995,34 L 0.00 31.50 5.00 bitum 10.60 11.00 

         

 ZJAZDY-
KOSTKA  341.50 m2      

ZJAZDY - BI-
TUMICZNE  457.40 m2        

OPORNIK   313.50 mb     
KRAWĘŻNIK 
NAJAZDOWY   121.80 mb     

 ZJAZDY-
kostka-
roboty 
ziemne  140.02 m3     

 ZJAZDY-
bitumiczne-

roboty 
ziemne  173.81 m3     
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Zestawienie – roboty liniowe 

Roboty liniowe 

Lp. 
Lokalizacja 
początkowa 

Lokalizacja 
końcowa 

strona Długość Typ 

1 2+068.25 2+121.18 P 52.93 opornik 
2 2+187.29 2+221.14 L 33.85 opornik 
3 2+195.00 2+264.62 P 69.62 opornik 
4 2+355.96 2+403.55 L 47.59 opornik 
5 2+483.83 2+520.36 P 36.53 opornik 
6 2+821.43 2+918.7 P 97.27 opornik 
7 2+510.34 2+814.41 L 304.07 ściek z kostki 
8 2+938.79 3+040 L 101.21 ściek z kostki 
9 zjazd 2+299.77 L 8.5 rura osłonowa 

10 zjazd 2+435.00 L 5.8 rura osłonowa 

11 
od 2+491.81 do 

2+622.39 L 132.1 rura osłonowa 
12 zjazd 2+647.88 L 6 rura osłonowa 
13 zjazd 2+859.42 L 6 rura osłonowa 
14 zjazd 2+995.36 L 6 rura osłonowa 
15 2+563.49 L 4 ściek podchodnikowy 
16 2+563.50 L 4 ściek podchodnikowy 
17 2+563.51 L 4 ściek podchodnikowy 
18 2+563.52 L 4 ściek podchodnikowy 
19 2+563.53 L 4 ściek podchodnikowy 
20 2+563.54 L 4 ściek podchodnikowy 
21 2+563.55 L 4 ściek podchodnikowy 
22 2+563.56 L 4 ściek podchodnikowy 
23 2+563.49 L 1 odwodnienie krawęznikowe 
24 2+563.50 L 1 odwodnienie krawęznikowe 
25 2+563.51 L 1 odwodnienie krawęznikowe 
26 2+563.52 L 1 odwodnienie krawęznikowe 
27 2+563.53 L 1 odwodnienie krawęznikowe 
28 2+563.54 L 1 odwodnienie krawęznikowe 
29 2+563.55 L 1 odwodnienie krawęznikowe 
30 2+563.56 L 1 odwodnienie krawęznikowe 

       

       
opornik  337.79 mb   

ściek z kostki  405.28 mb   
rura osłonowa  164.40 mb   
ściek podchod-

nikowy  32.00 mb   
odwodnienie 

krawęznikowe  8.00 mb   
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Zestawienie – poszerzenie jezdni 
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2+ 50 0.93 0.99 1.05 1.29 1.44                       

2+ 61.32 0.96 1.02 1.08 1.32 1.47 11.32 0.95 1.01 1.07 1.31 1.46 10.70 11.38 12.06 14.77 16.47 

2+ 81.32 0.98 1.04 1.10 1.34 1.49 20.00 0.97 1.03 1.09 1.33 1.48 19.40 20.60 21.80 26.60 29.60 

2+ 101.32 1.28 1.34 1.40 1.64 1.79 20.00 1.13 1.19 1.25 1.49 1.64 22.60 23.80 25.00 29.80 32.80 

2+ 121.32 1.48 1.54 1.60 1.84 1.99 20.00 1.38 1.44 1.50 1.74 1.89 27.60 28.80 30.00 34.80 37.80 

2+ 141.32 1.30 1.36 1.42 1.66 1.81 20.00 1.39 1.45 1.51 1.75 1.90 27.80 29.00 30.20 35.00 38.00 

2+ 161.32 1.14 1.20 1.26 1.50 1.65 20.00 1.22 1.28 1.34 1.58 1.73 24.40 25.60 26.80 31.60 34.60 

2+ 181.32 0.88 0.94 1.00 1.24 1.39 20.00 1.01 1.07 1.13 1.37 1.52 20.20 21.40 22.60 27.40 30.40 

2+ 201.32 1.28 1.34 1.40 1.64 1.79 20.00 1.08 1.14 1.20 1.44 1.59 21.60 22.80 24.00 28.80 31.80 

2+ 221.32 1.19 1.25 1.31 1.55 1.70 20.00 1.24 1.30 1.36 1.60 1.75 24.70 25.90 27.10 31.90 34.90 

2+ 241.32 0.29 0.35 0.41 0.65 0.80 20.00 0.74 0.80 0.86 1.10 1.25 14.80 16.00 17.20 22.00 25.00 

2+ 261.32 0.00 0.06 0.12 0.36 0.51 20.00 0.15 0.21 0.27 0.51 0.66 2.90 4.10 5.30 10.10 13.10 

             Suma 216.70 229.38 242.06 292.77 324.47 
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2+ 221.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                       
2+ 241.32 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 20.00 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 
2+ 264.62 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 23.30 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 17.71 17.71 17.71 17.71 17.71 
2+ 264.62 0.85 0.91 0.97 1.21 1.36                       
2+ 284.62 0.76 0.82 0.88 1.12 1.27 20.00 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 16.10 16.10 16.10 16.10 16.10 
2+ 304.62 0.54 0.60 0.66 0.90 1.05 20.00 0.65 0.71 0.77 1.01 1.16 13.00 14.20 15.40 20.20 23.20 
2+ 324.62 0.40 0.46 0.52 0.76 0.91 20.00 0.47 0.53 0.59 0.83 0.98 9.40 10.60 11.80 16.60 19.60 
2+ 344.62 0.29 0.35 0.41 0.65 0.80 20.00 0.35 0.41 0.47 0.71 0.86 6.90 8.10 9.30 14.10 17.10 
2+ 364.62 0.65 0.71 0.77 1.01 1.16 20.00 0.47 0.53 0.59 0.83 0.98 9.40 10.60 11.80 16.60 19.60 
2+ 384.62 0.62 0.68 0.74 0.98 1.13 20.00 0.64 0.70 0.76 1.00 1.15 12.70 13.90 15.10 19.90 22.90 
2+ 404.62 0.55 0.61 0.67 0.91 1.06 20.00 0.59 0.65 0.71 0.95 1.10 11.70 12.90 14.10 18.90 21.90 
2+ 424.62 0.00 0.06 0.12 0.36 0.51 20.00 0.28 0.34 0.40 0.64 0.79 5.50 6.70 7.90 12.70 15.70 

             Suma 109.11 117.51 125.91 159.51 180.51 
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3
. od

 2
+

2
6

4
.3

2
 d

o 3
+

0
4

0
 (stron

a L) 

2+ 264.32 0.00 0.06 0.12 0.36 0.51                       

2+ 281.32 0.22 0.28 0.34 0.58 0.73 17.00 0.11 0.17 0.23 0.47 0.62 1.87 2.89 3.91 7.99 10.54 

2+ 301.32 0.42 0.48 0.54 0.78 0.93 20.00 0.32 0.38 0.44 0.68 0.83 6.40 7.60 8.80 13.60 16.60 

2+ 321.32 0.34 0.40 0.46 0.70 0.85 20.00 0.38 0.44 0.50 0.74 0.89 7.60 8.80 10.00 14.80 17.80 

2+ 341.32 1.01 1.07 1.13 1.37 1.52 20.00 0.68 0.74 0.80 1.04 1.19 13.50 14.70 15.90 20.70 23.70 

2+ 355.96 0.88 0.94 1.00 1.24 1.39 14.64 0.95 1.01 1.07 1.31 1.46 13.83 14.71 15.59 19.11 21.30 

2+ 355.96 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88                       

2+ 361.32 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 5.36 0.94 0.97 1.00 1.12 1.20 5.04 5.20 5.36 6.00 6.41 

2+ 381.32 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 20.00 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 16.90 16.90 16.90 16.90 16.90 

2+ 401.32 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 20.00 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 17.40 17.40 17.40 17.40 17.40 

2+ 403.55 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 2.23 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 

2+ 403.55 1.04 1.10 1.16 1.40 1.55                       

2+ 421.32 1.09 1.15 1.21 1.45 1.60 17.77 1.01 1.04 1.07 1.19 1.26 17.86 18.39 18.93 21.06 22.39 

2+ 441.32 0.93 0.99 1.05 1.29 1.44 20.00 1.01 1.07 1.13 1.37 1.52 20.20 21.40 22.60 27.40 30.40 

2+ 461.32 0.97 1.03 1.09 1.33 1.48 20.00 0.95 1.01 1.07 1.31 1.46 19.00 20.20 21.40 26.20 29.20 

2+ 481.32 1.00 1.06 1.12 1.36 1.51 20.00 0.99 1.05 1.11 1.35 1.50 19.70 20.90 22.10 26.90 29.90 

2+ 501.32 1.04 1.10 1.16 1.40 1.55 20.00 1.02 1.08 1.14 1.38 1.53 20.40 21.60 22.80 27.60 30.60 

2+ 501.32 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04                       

2+ 521.32 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 20.00 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10 

2+ 541.32 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 20.00 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 13.10 13.10 13.10 13.10 13.10 

2+ 561.32 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 20.00 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 8.90 8.90 8.90 8.90 8.90 

2+ 581.32 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 20.00 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 

2+ 601.32 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 20.00 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 

2+ 621.32 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 20.00 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 

2+ 641.32 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 20.00 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 10.90 10.90 10.90 10.90 10.90 

2+ 661.32 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 20.00 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 10.80 10.80 10.80 10.80 10.80 

2+ 681.32 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 20.00 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 10.60 10.60 10.60 10.60 10.60 

2+ 701.32 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 20.00 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 10.70 10.70 10.70 10.70 10.70 

2+ 721.32 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 20.00 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 11.30 11.30 11.30 11.30 11.30 

2+ 741.32 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 20.00 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 

2+ 761.32 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 20.00 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 

2+ 781.32 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 20.00 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 

2+ 801.32 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 20.00 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 18.30 18.30 18.30 18.30 18.30 

2+ 821.32 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 20.00 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 18.10 18.10 18.10 18.10 18.10 

2+ 841.32 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 20.00 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 15.70 15.70 15.70 15.70 15.70 

2+ 861.32 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 20.00 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 

2+ 881.32 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 20.00 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 13.80 13.80 13.80 13.80 13.80 

2+ 901.32 1.63 1.63 1.63 1.63 1.63 20.00 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 27.80 27.80 27.80 27.80 27.80 

2+ 921.32 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 20.00 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 
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2+ 941.32 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 20.00 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 

2+ 961.32 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 20.00 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80 

2+ 981.32 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 20.00 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 9.70 9.70 9.70 9.70 9.70 

2+ 1001.32 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 20.00 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 

2+ 1021.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 20.00 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 

2+ 1041.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 

             Suma 538.29 549.28 560.27 604.24 631.72 
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2+ 463.83 0.00 0.06 0.12 0.36 0.51                       

2+ 481.32 0.41 0.47 0.53 0.77 0.92 17.49 0.21 0.27 0.33 0.57 0.72 3.59 4.63 5.68 9.88 12.51 

2+ 501.32 0.50 0.56 0.62 0.86 1.01 20.00 0.46 0.52 0.58 0.82 0.97 9.10 10.30 11.50 16.30 19.30 

2+ 521.32 0.57 0.63 0.69 0.93 1.08 20.00 0.54 0.60 0.66 0.90 1.05 10.70 11.90 13.10 17.90 20.90 

2+ 541.32 0.20 0.26 0.32 0.56 0.71 20.00 0.39 0.45 0.51 0.75 0.90 7.70 8.90 10.10 14.90 17.90 

             Suma 31.09 35.73 40.38 58.98 70.61 
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2+ 801.32 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10                       

2+ 821.32 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 20.00 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 

2+ 841.32 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 20.00 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 

2+ 861.32 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 20.00 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 15.70 15.70 15.70 15.70 15.70 
2+ 881.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 

             Suma 37.60 37.60 37.60 37.60 37.60 
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0

 
(stron

a P
) 

2+ 21.32 0.00 0.06 0.12 0.36 0.51                       

2+ 40 1.00 1.06 1.12 1.36 1.51 18.68 0.50 0.56 0.62 0.86 1.01 9.34 10.46 11.58 16.06 18.87 

            Suma 9.34 10.46 11.58 16.06 18.87 
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