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A. CZĘŚĆ OPISOWA 
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OPIS TECHNICZNY 
 

Do projektu wykonawczego 
 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Młynarska) w m. Nowa Wieś Lęborska  w 
km 0+034,41 do 0+995,00 – dz. ewid. nr 510/2; 520/65; 531/2– jedn. ewid. Nowa Wieś 
Lęborska [220804_2] obr. ewidencyjny: Nowa Wieś Lęborska [0015] 

Podstawa opracowania 
 

 
1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. 

2016 poz. 124 ze zm.) 

2. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

znaków i sygnałów drogowych (j.t. Dz. U. 2019 poz. 2310) 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. 2020 poz. 470 ze zm.) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (j.t. Dz. U. 2017 poz. 

784). 

5. Mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500 zgodna z oryginałem przyjętym do 

zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lęborku, ID 

6640.1562.2020 

6. Wizja lokalna  
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Przedmiot opracowania 
 
 Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Młynarska) w m. 

Nowa Wieś Lęborska  w km 0+034,41 do 0+995,00 – dz. ewid. nr 510/2; 520/65; 531/2– jedn. ewid. 

Nowa Wieś Lęborska [220804_2] obr. ewi-dencyjny: Nowa Wieś Lęborska [0015] 

 

Wyżej wymieniona inwestycja polega na wykonaniu: 

- przebudowa istniejącej nawierzchni bitumicznej (wykonanie nakładki bitumicznej oraz poszerzenia 

jezdni) 

- wykonanie opaski z kostki betonowej 

- wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego 

- przebudowa zjazdów 

- wykonaniu oznakowania poziomego oraz pionowego 

 

Opis stanu istniejącego 
 

Opis terenu 
 
 Teren przebudowywanej drogi zlokalizowany jest na terenie działki nr 510/2; 520/65; 531/2– 

jedn. ewid. Nowa Wieś Lęborska [220804_2] obr. ewidencyjny: Nowa Wieś Lę-borska [0015 

 

 Wyżej wymieniona droga posiada nawierzchnię bitumiczną na całej długości . Teren przyległy 

do pasa drogowego zagospodarowany jest budownictwem mieszkalnym oraz gruntami leśnymi. Do ww. 

wymienionych gruntów zlokalizowane są zjazdy. 

 

Urządzenia obce w pasie drogowym: 
- sieć wodociągowa, 

- sieć sanitarna 

- sieć energetyczna, 

- sieć teletechniczna 
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Zastrzega się, że opracowana mapa może nie zawierać pełnej informacji o przebiegu przewodów pod-

ziemnych, których z braku danych z instytucji branżowych oraz stosownych pomiaru ujawnienie jest 

niemożliwe. 

Stan projektowany. 
 

1. Podstawowe parametry projektowanej jezdni: 

 

a) szerokość jezdni – 5,5 m  

b) spadek poprzeczny jezdni –jednostronny lub dwustronny – zgodnie z PZT 

c) szerokość ciągu pieszo-rowerowego – 2,5 m 

d) spadek poprzeczny ciągu pieszo-rowerowego – 2,0 % 

e) szerokość zjazdów – od 4,0 do 6,0 m 

f) szerokość poboczy – 0,50 m 

 

PARAMETRY DROGI: 

 

- długość drogi  - 960,59 mb 

- kategoria ruchu : KR3-KR4 

-  klasa drogi: L 

- prędkość projektowa: 40 km/h poza terenem zabudowy, 30 km/h na terenie zabudowy 

 

2. Konstrukcja nawierzchni 

 
a) K1 - NAKŁADKA 

-w-wa ścieralna z AC 11S gr. 4 cm 

-w-wa wyrównawcza AC11W 75kg/m2 

-istniejąca nawierzchni bitumiczna  

b) NAKŁADKA (z frezowaniem) 

-w-wa ścieralna z AC 11S gr. 4 cm 

-w-wa wyrównawcza AC11W 75kg/m2 

-frezowanie naw. bitumicznej śr. gr. 4cm 

-istniejąca nawierzchni bitumiczna  

c) K3 - ZJAZDY (wariant1)  
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-kostka betonowa gr.8 cm 

-podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.3 cm 

-podbudowa z kruszywa niezwiązanego C90/3  0/31,5  gr. 20 cm 

-w-wa podbudowy z kruszywa związanego C3/4 gr. 10 cm 

d) K3 -OPASKA  

-kostka betonowa gr.8 cm 

-podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.3 cm 

-podbudowa z kruszywa niezwiązanego C90/3  0/31,5  gr. 20 cm 

-w-wa podbudowy z kruszywa związanego C3/4 gr. 15 cm  

e) K4 - POSZERZENIE 

-w-wa ścieralna z AC 11S gr. 4 cm 

-w-wa wyrównawcza AC11W 75 kg/m2 

-Siatka przeciwspękaniowa szklano - węglowa na rozciąganie min 120 kN/m 

-podbudowa zasadnicza z AC22P gr. 8 cm 

-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 mm gr. 20 cm 

-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego C3/4 gr. 15 cm f) K6 - POBOCZE 

-mieszanka optymalna gr. 8 cm 

f) K5 -ZJAZDY (wariant1)  

-kostka betonowa gr.8 cm 

-podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.3 cm 

-podbudowa z kruszywa niezwiązanego C90/3  0/31,5  gr. 20 cm 

-w-wa podbudowy z kruszywa związanego C3/4 gr. 10 cm  

h) K-6 ZJAZDY (wariant 2) 

-w-wa ścieralna z AC 8S gr. 4 cm 

-w-wa wiążaca z AC11W  śr. gr. 4 cm 

-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 mm gr. 20 cm 

-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego C3/4 gr. 10 cm 

i) K-7 CIĄG  PIESZO-ROWEROWY 

-w-wa ścieralna z AC 8S gr. 5 cm 

-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 mm gr. 15 cm 

-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego C3/4 gr. 10 cm 

j) K-8 POBOCZE 

-mieszanka optymalna gr. 8 cm 

k) K-9 ŚCIEK Z KOSTKI BETONOWEJ 
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-kostka betonowa gr. 8 cm szara, prostokąt 

-podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm 

-podbudowa betonowa C16/20 gr 22 cm 

-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego C3/4 gr. 15 cm 

 

Roboty objęte projektem budowlanym, wykonać zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi stanowiącymi 

podstawę technologiczną i merytoryczną. 

3. Plan sytuacyjny 

 
Projektowana jezdnia wraz z poboczami przebiega na  terenie działki nr 510/2; 520/65; 531/2– jedn. 

ewid. Nowa Wieś Lęborska [220804_2] obr. ewidencyjny: Nowa Wieś Lęborska [0015] 

 

Długość odcinka objętego opracowaniem wynosi: 960,59 mb 

 

Projekt zagospodarowania tereny przedstawiono na Rys.2.1 – Rys.2.2 

4. Profil podłużny  

 
Profil podłużny dostosowano  do istniejącej nawierzchni oraz do  ukształtowania terenu.  

5. Przekroje konstrukcyjne 

 
Przekroje konstrukcyjne pokazano na Rys. 3 

Szczegóły konstrukcyjne przedstawiono na Rys. 4 

6. Odwodnienie  
 

Odprowadzenie wód opadowych zapewniono powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i pochylenie 

podłużne. Planowana jest konserwacja istniejących rowów przydrożnych oraz ich oczyszczenie do głę-

bokości 0,3 m. Przepusty planowane są do oczyszczenia. W wyniku realizacji inwestycji nie odwodnie-

nie drogi nie ulegnie zmianie. 



10 
 

7.  Warunki gruntowo –wodne 

 
Na obszarze  objętym inwestycją nie występują grunty mineralne, słabonośne i organiczne. Nie wystę-

pują nasypy niekontrolowane oraz niekorzystne zjawiska geologiczne. W związku z tym występują tu 

warunki proste. Projektowany obiekt zalicza się do I kategorii geotechnicznej. 

8.  Dane informujące o wpisie do rejestru zabytków 

 
Teren objęty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie jest objęty miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. 

9.  Dane określające wpływ eksploatacji górniczej. 
 

Teren objęty opracowaniem nie leży na terenach eksploatacji górniczej. 

 

10. Organizacja ruchu 

 
Oznakowanie należy wykonać wg projektu zatwierdzonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infra-

struktury z dnia 23 września 2003 r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na dro-

gach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem. 

 

11. Oznakowanie w czasie robót 

 
Do wykonywania robót drogowych objętych opracowaniem, wykonać oznakowanie robót prowadzo-

nych w pasie drogowym zgodnie z projektem oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym 

stanowiącym odrębny projekt podlegający zatwierdzeniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infra-

struktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na dro-

gach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem. 

 

12. Wykonawstwo robót 

 
Roboty drogowe objęte projektem budowlanym, wykonać zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi sta-

nowiącymi podstawę technologiczną i merytoryczną. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, opraco-
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wane na podstawie OST wydanych przez GDDP W-wa, stanowią dokumentacje przetargową na wyko-

nanie robót drogowych. 

 

 

 

13. Urządzenia obce 

 
Przed przystąpieniem do robót należy wszystkie prace związane z uzbrojeniem podziemnym wykonać z 

należytą ostrożnością pod nadzorem zainteresowanych służb.  

Wszystkie kable energetyczne i teletechniczne w jezdni i pod zjazdami zabezpieczyć rurami dwudziel-

nymi AROTA. 

14. Repery 

 
Rzędne projektowe odnoszą się do niwelacji państwowej na podstawie reperów państwowych. Układ 

współrzędnych poziomych: 2000. Układ odniesienia wysokości: EVRF2007-NH 

 

15. Przedmiar robót – został dołączony do kosztorysu inwestorskiego 
 
Tabela robót ziemnych przedstawiona została w załącznikach 
 

16. Obszar oddziaływania obiektu 

 
Zgodnie z §13a Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 

2012 r., poz. 462) określenie obszaru oddziaływania przeprowadzono na podstawie następujących 

dokumentów: 

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333) 

2. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne (j.t. Dz. U. 2016 poz. 124 ze zm.) 

3. Ustawa o drogach publicznych (j.t. Dz.U. 2020 poz. 470 ze zm.) 

4. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) 

5. Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. u. z 2020 r., poz. 

282) 
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Obszar oddziaływania obiektu mieści się na działkach, na których został zaprojektowany tj.  na terenie 

działki nr 510/2; 520/65; 531/2– jedn. ewid. Nowa Wieś Lęborska [220804_2] obr. ewidencyjny: Nowa 

Wieś Lęborska [0015] 

 

Wszystkie prace związane z inwestycją realizowane będą na działce inwestora. Poziom hałasu, wibracji 

i emisja zanieczyszczeń mieszczą się w normie zgodnie z aktualnymi przepisami. Inwestycja nie spo-

woduje zacieniania budynków sąsiednich zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

17. Kategorie obiektów budowlanych 

 
a)  budowa drogi – XXV współczynnik w=1,0 

 

18. Informacja ochrony środowiska, ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej i 
obronności Państwa. 

 
a) informacja ochrony środowiska: 

- realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie na pogorszenie istniejących warunków; 

b) ochrona zabytków i dóbr kultury współczesnej:  

- na obszarze objętym  przedsięwzięciem nie występują dobra kultury podlegające ochronie; 

c) obronność Pastwa: 

- na terenie objętym przedsięwzięciem, nie występują potrzeby związane z obronnością Państwa.   

 

 

19. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wyni-
kające z przepisów odrębnych  

 

- Planowana inwestycja została zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – bu-

dowlanymi. 

- Zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne zapewniają ograniczenie negatywnego wpływu 

na środowisko. 

- Przedmiotowa inwestycja uwzględnia właściwości geotechniczne i hydrologiczne gruntu. 
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- Inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko. 

20. Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji 

 

-  Zaopatrzenie w wodę – nie wymaga 

-  Odprowadzanie ścieków – nie wymaga 

-  Odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowo 

-  Zachodzą kolizje z istniejącymi urządzeniami uzbrojenia technicznego. W związku projektowaną 

inwestycją wymagane jest usunięcie kolizji z  kablem doziemnym sieci teletechnicznej. Usunięcie 

kolizji zawarto w oddzielnych opracowaniach (Projekt branży teletechnicznej) – zgodnie z  

uzgodnieniem nr 47568/TTISILU/2020 z dnia 03.11.2020 oraz warunkami technicznymi 

47964/TTISILU/P/2020 z dnia 05.11.2020 wydanymi przez Orange Polska S.A. (Domena Hurt Za-

rządzanie Zasobami Sieci i IT, Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w 

Łodzi, Al. Grunwaldzka110, 80-244 Gdańsk) 

-  Realizacja inwestycji nastąpi zgodnie  z warunkami zarządcy drogi. 

 

21. Wymagania dotyczące osób trzecich 

 

-  Planowana inwestycja nie ogranicza dostępu do drogi publicznej dla innych nieruchomości , a także 

możliwości korzystania z wody , kanalizacji, energii elektrycznej, oraz ze środków łączności i dostępu 

światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi’ 

-  Planowana inwestycja nie spowoduje uciążliwości związanych z hałasem , wibracjami, zakłóceniami 

elektrycznymi i promieniowaniem. 

- Planowana inwestycja nie powoduje uciążliwości w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody i gle-

by.  

 

Opracował: 
 
 
 
 
 
Michał Marciniak          Jacek Marciniak 
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MJM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo 
Michał Marciniak 

89-620 Klawkowo, ul. Pogodna 1;  
 tel: 697-06-85-85 

e-mail: michalmarciniak@poczta.onet.pl 
NIP 5552092020 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
zgodnie z 

ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY 
z dnia 23 czerwca 2003r 

 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126) 

 
 

Nazwa i adres obiektu: 
 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Młynarska) w m. Nowa Wieś Lęborska  
w km 0+034,41 do 0+995,00 – dz. ewid. nr 510/2; 520/65; 531/2– jedn. ewid. Nowa 
Wieś Lęborska [220804_2] obr. ewidencyjny: Nowa Wieś Lęborska [0015] 

 
 

Nazwa inwestora oraz jego adres 
 
 

Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku    
ul. Czołgistów 5A 

84-300 Lębork 
 

Imię i nazwisko projektanta sporządzającego projekt: 
 
 
 

                                              
Michał Marciniak          Jacek Marciniak 
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SPIS TREŚCI 
 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce 
 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi 
 
4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowla-
nych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 
 
5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji ro-
bót szczególnie niebezpiecznych w tym: 
 
a. określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
 
b. konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających 
przed skutkami zagrożeń 
 
c. zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym 
celu osoby 
 
6. Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz materiałów nie-
bezpiecznych na terenie budowy 
 
7.Środki techniczne i organizacyjne, zabezpieczające niebezpieczeństwa wynikającymi z wykonania 
robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewnia-
jących bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii 
innych zagrożeń 
 
8.Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eks-
ploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.    
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów. 
 

Niniejszy projekt dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 1316G (ul. Młynarska) w m. Nowa 

Wieś Lęborska  w km 0+034,41 do 0+995,00 – dz. ewid. nr 510/2; 520/65; 531/2– jedn. ewid. Nowa 

Wieś Lęborska [220804_2] obr. ewidencyjny: Nowa Wieś Lęborska [0015] 

Zakres realizowanych robót: 

a) roboty rozbiórkowe  

b) roboty ziemne 

c) wykonanie podbudowy bitumicznej oraz podbudowy z kruszywa 

d) ustawienie oporników, krawężników, obrzeży, ścieków na ławie betonowej C12/15 

e) wykonanie nawierzchni jezdni bitumicznej oraz z kostki betonowej 

f) wykonanie poboczy 

 

Szczegółowe rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe są zawarte w projekcie branży drogowej. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce. 
 
- Nadmiar mas ziemnych powstały z korytowania należy wywieźć poza teren budowy 
 
- Rozbiórce lub adaptacji podlegać mogą istniejące krawężniki, obrzeża, nawierzchnie z kostki 

betonowej oraz bitumicznej, bramy wjazdowe, ogrodzenia, ławy betonowe istniejących ogrodzeń  

 
 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi 
 
- roboty w pobliżu pracujących maszyn budowlanych (drogowych) 

 

4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 
 
Zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót to typowe zagrożenia występujące przy robotach 

konstrukcyjno-budowlanych oraz drogowych: 

 Potrącenie przez pojazdy kołowe 

 Porażenie prądem elektrycznym 

 Przygniecenie podczas prac rozbiórkowo-demontażowych oraz wyładunku materiałów 
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 Obsługa wszelkich urządzeń budowlanych  

 Osunięcie ziemi podczas prowadzenie robót ziemnych 

 

 5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych w tym: 
 
a. określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót każdorazowo kierownik prowadzący roboty jest zobowią-

zany do przeprowadzenia szkolenia na stanowisku pracy, zatrudnionych pracowników. W szkoleniu tym 

należy uwzględnić uwarunkowania miejscowe występujące w miejscu wykonania robót. 

 

b. konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających 

przed skutkami zagrożeń 

- stosować kamizelki ostrzegawcze (pomarańczowe) w czasie wykonania prac montażowych, 

demontażowych i podczas załadunku oraz kask ochronny 

- stosowanie odzieży ochronnej i narzędzi przystosowanych w określonego rodzaju robót 

- do przenoszenia, do montażu lub do demontażu ciężkich urządzeń, należy zapewnić taką liczbę ludzi, 

aby ciężar przypadający na jednego pracownika nie przekraczał 50 kg 

 

c. zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym 
celu osoby 
 
Do sprawowania nadzoru należy wyznaczyć imiennie osobę posiadającą odpowiednie przygotowanie i 

doświadczenie. 

 

6. Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz materiałów 
niebezpiecznych na terenie budowy 
 
Nie dotyczy 
 
 
7. Środki techniczne i organizacyjne, zabezpieczające niebezpieczeństwa wynikającymi z wykonania 
robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii innych zagrożeń 
 
Teren budowy zostanie wygrodzony i oznakowany zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót. Dodatkowo niebezpieczne miejsca na czas prowadzenia prac w obrębie budowy 
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zostaną oznaczone przez ustawienie tablic ostrzegawczych stosownie do rodzaju zagrożenia i przy 

użyciu biało-czerwonej taśmy ostrzegawczej.  

Instalacje obce znajdujące się pod powierzchnią ziemi zostaną zinwentaryzowane przez próbne 

przekopy ma podstawie posiadanej dokumentacji. Ich przebieg na powierzchni terenu zostanie 

wypalikowany w celu ich szybkiej lokalizacji. 

Projekt organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenia robót na czas ich prowadzenia stanowi integralna 

część „planu BIOZ”. 

 

Podczas realizacji procesu budowlanego wszystkich jego uczestników obowiązują: Rozporządzenie 

Ministra Komunikacji i Polityki Socjalnej z dnia 26 IX 1997 w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Do pracy dopuszczeni mogą zostać wyłącznie pracownicy posiadający aktualne badania lekarskie o 

zdolności do pracy oraz posiadający przeszkolenie okresowe i stanowiskowe z zakresu BHP. 

 

8. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.    
 
 Dokumentacja budowy znajdować się będzie w pomieszczeniu kierownika budowy na terenie 

placu budowy w zamykanych szafkach. Pomieszczenie powinno być zabezpieczone przed wejściem 

osób niepowołanych.  

 

Dokumentacje niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych będą 

przechowywane w siedzibie firmy Wykonawcy. 

 
W związku z wykonywaniem robót dłużej niż 30 dni roboczych, a pracochłonnością będzie przekraczać 

500 osobodni – Kierownik Budowy jest obowiązany opracować plan bioz w opracowaniu o powyższą 

informację oraz Prawo Budowlane i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia Dz. U. nr 120 poz. 1126 

 

Opracował: 
 

 
Michał Marciniak              Jacek Marciniak 
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B. ZAŁĄCZNIKI 
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Zestawienie – zjazdy 

Zjazdy 

Lp. Lokalizacja str. 
Powierzchnia 
kostka [m2] 

Powierzchnia 
naw bitu-

micznej [m2] 
Szerokość Nawierzchnia 

Obramowanie 
- opornik 

Obramowanie - 
krawężnik 
najazdowy 

1 0+078,70 P 12.30   5.50 kostka 5.50 7.50 
2 0+077,69 L 28.10   5.00 kostka 16.70 7.00 
3 0+139,13 L 29.50   5.00 kostka 17.20 7.00 
4 0+144,73 P 6.60   4.00 kostka 4.00 6.00 
5 0+153,32 P 6.90   4.50 kostka 4.50 6.50 
6 0+174,52 L 8.90   5.00 kostka 9.00 7.00 
7 0+204,92 P 6.20   4.00 kostka 4.00 6.00 

8 0+397,86 P 7.95 13.50 5.00 kostka/bitum 8.20 7.00  

9 0+499,30 P 29.90 13.75 5.50 
kostka granito-

wa/bitum 15.80 7.50 

 

 
10 0+515,38 L 27.90   5.00 kostka 16.50 7.00  

11 
0+636,8 

L 43.00   
10.00 kostka 

19.20 12.00 

 

0+641,80   kostka  

12 0+679,7 L 27.10   5.50 kostka 20.30 11.40  

13 
0+709,27 

L 39.20   8.00 
kostka 

18.40 10.00 

 

0+713,27 kostka  

14 828,66 L 22.10   5.50 kostka 13.90 7.50  

15 0+903,30 L 21.20   5.00 kostka 13.90 7.00  

16 0+925,94 L 20.10   5.00 kostka 13.60 7.00  

         
 

 ZJAZDY-
KOSTKA  336.95 m2 

(do przełożenia kostka 
granitowa - 29.9 m2 )    

 

ZJAZDY - BI-
TUMICZNE  27.25 m2        

 

OPORNIK   200.70 mb     
 

KRAWĘŻNIK 
NAJAZDOWY   123.40 mb     

 

 ZJAZDY-
kostka-
roboty 
ziemne  138.15 m3     

 

 ZJAZDY-
bitumiczne-

roboty 
ziemne  10.36 m3     
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Zestawienie – roboty liniowe 
Roboty liniowe 

Lp. 
Lokalizacja począt-

kowa 
Lokalizacja koń-

cowa 
strona Długość Typ 

1 0+034.41 0+995,00 L 879.1 opornik 

2 0+034.41 0+217,89 P 155.9 krawężnik najazdowy 

3 0+217,89 0+995 P 760.8 krawężnik wystający  

4 0+237.25 0+995 P 757.75 ściek z kostki 

5 0+237.25 P 4 ściek podchodnikowy 

6 0+335.18 P 4 ściek podchodnikowy 

7 0+372.61 P 4 ściek podchodnikowy 

8 0+438.00 P 4 ściek podchodnikowy 

9 0+477.77 P 4 ściek podchodnikowy 

10 0+553.92 P 4 ściek podchodnikowy 

11 0+578.75 P 4 ściek podchodnikowy 

12 0+613.36 P 4 ściek podchodnikowy 

13 0+653.50 P 4 ściek podchodnikowy 

14 0+695.50 P 4 ściek podchodnikowy 

15 0+747.04 P 4 ściek podchodnikowy 

16 0+797.3 P 4 ściek podchodnikowy 

17 0+852.93 P 4 ściek podchodnikowy 

18 0+917.71 P 4 ściek podchodnikowy 

19 0+898.31 P 4 ściek podchodnikowy 

20 0+237.25 P 1 
odwodnienie krawęzniko-

we 

21 0+335.18 P 1 
odwodnienie krawęzniko-

we 

22 0+372.61 P 1 
odwodnienie krawęzniko-

we 

23 0+438.00 P 1 
odwodnienie krawęzniko-

we 

24 0+477.77 P 1 
odwodnienie krawęzniko-

we 

25 0+553.92 P 1 
odwodnienie krawęzniko-

we 

26 0+578.75 P 1 
odwodnienie krawęzniko-

we 

27 0+613.36 P 1 
odwodnienie krawęzniko-

we 

28 0+653.50 P 1 
odwodnienie krawęzniko-

we 

29 0+695.50 P 1 
odwodnienie krawęzniko-

we 

30 0+747.04 P 1 
odwodnienie krawęzniko-

we 

31 0+797.3 P 1 
odwodnienie krawęzniko-

we 

32 0+852.93 P 1 
odwodnienie krawęzniko-

we 

33 0+917.71 P 1 
odwodnienie krawęzniko-

we 
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34 0+898.31 P 1 
odwodnienie krawęzniko-

we 

       
opornik  879.10 mb   

krawężnik najazdowy  155.90 mb   
krawężnik wystający   760.80 mb   

ściek z kostki  757.75 mb   
ściek podchodnikowy  60.00 mb   

odwodnienie krawęzni-
kowe  15.00 mb   
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Zestawienie – poszerzenie jezdni, roboty ziemne 

 

Przek Km NASYP WYKOP NASYP2 W-WA W-WA  FREZOWANIE POSZERZENIE POSZERZENIE POSZERZENIE STABILIZACJA 

krój         SCIERALNA WYROWNAWCZA   
PODBUD. ZA-

SADNI KŁSM STABILIZACJA   
  Odleg. [M2/M3] Odleg. [M2/M3] Odleg. [M2/M3] Odleg. [M2/M3] Odleg. [M2/M3] Odleg. [M2/M3] Odleg. [M2/M3] Odleg. [M2/M3] Odleg. [M2/M3] Odleg. [M2/M3] Odleg. 
P1 0+34.41 0.00   0.00   0.00   0.22   0.17   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   
  13.45 0.00 0.00 2.62 13.45 0.00 0.00 2.96 13.45 2.88 13.45 0.31 13.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
P2 0+47.86 0.00   0.39   0.00   0.22   0.26   0.05   0.00   0.00   0.00   0.00   
  30.84 0.00 0.00 16.00 30.84 0.00 0.00 6.79 30.84 8.28 30.84 1.49 30.84 0.29 30.84 0.73 30.84 0.55 30.84 0.00 0.00 
P3 0+78.70 0.00   0.65   0.00   0.22   0.28   0.05   0.02   0.05   0.04   0.00   
  21.45 0.00 0.00 9.61 21.45 0.00 0.00 4.72 21.45 5.62 21.45 1.76 21.45 0.48 21.45 1.20 21.45 0.90 21.45 0.00 0.00 
P4 0+100.15 0.00   0.25   0.00   0.22   0.25   0.11   0.03   0.06   0.05   0.00   
  22.07 0.00 0.00 6.36 22.07 0.00 0.00 4.86 22.07 4.82 22.07 2.36 22.07 0.60 22.07 1.50 22.07 1.12 22.07 0.00 0.00 
P5 0+122.22 0.00   0.33   0.00   0.22   0.19   0.10   0.03   0.07   0.05   0.00   
  16.91 0.00 0.00 6.16 16.91 0.00 0.00 3.72 16.91 3.29 16.91 2.01 16.91 0.52 16.91 1.30 16.91 0.97 16.91 0.00 0.00 
P6 0+139.13 0.00   0.40   0.00   0.22   0.20   0.14   0.03   0.08   0.06   0.00   
  2.60 0.00 0.00 0.52 2.60 0.00 0.00 0.57 2.60 0.53 2.60 0.30 2.60 0.09 2.60 0.22 2.60 0.16 2.60 0.00 0.00 
P7 0+141.73 0.00   0.00   0.00   0.22   0.20   0.09   0.03   0.08   0.06   0.00   
  11.59 0.00 0.00 2.67 11.59 0.00 0.00 2.55 11.59 2.34 11.59 1.16 11.59 0.38 11.59 0.95 11.59 0.71 11.59 0.00 0.00 
P8 0+153.32 0.00   0.46   0.00   0.22   0.20   0.11   0.03   0.08   0.06   0.00   
  21.20 0.00 0.00 7.61 21.20 0.00 0.00 4.66 21.20 4.18 21.20 2.37 21.20 0.54 21.20 1.35 21.20 1.01 21.20 0.00 0.00 
P9 0+174.52 0.00   0.26   0.00   0.22   0.20   0.12   0.02   0.05   0.04   0.00   
  19.49 0.00 0.00 4.72 19.49 0.00 0.00 4.29 19.49 4.51 19.49 2.16 19.49 0.40 19.49 1.01 19.49 0.75 19.49 0.00 0.00 
P10 0+194.01 0.00   0.23   0.00   0.22   0.27   0.11   0.02   0.06   0.04   0.00   
  10.91 0.00 0.00 3.81 10.91 0.00 0.00 2.40 10.91 2.90 10.91 1.13 10.91 0.22 10.91 0.55 10.91 0.42 10.91 0.00 0.00 
P11 0+204.92 0.00   0.47   0.00   0.22   0.26   0.10   0.02   0.05   0.04   0.00   
  12.87 4.36 12.87 8.09 12.87 0.00 0.00 2.75 12.87 2.62 12.87 0.66 12.87 0.18 12.87 0.44 12.87 0.37 12.87 0.00 0.00 
P12 0+217.79 0.68   0.79   0.00   0.21   0.14   0.00   0.01   0.02   0.02   0.00   
  19.42 13.68 19.42 16.35 19.42 1.97 19.42 4.04 19.42 2.99 19.42 0.00 0.00 0.12 19.42 0.31 19.42 0.31 19.42 0.87 19.42 
P13 0+237.21 0.73   0.90   0.20   0.21   0.16   0.00   0.00   0.01   0.01   0.09   
  19.76 14.91 19.76 17.18 19.76 4.05 19.76 4.11 19.76 4.17 19.76 0.00 0.00 0.09 19.76 0.22 19.76 0.22 19.76 1.78 19.76 
P14 0+256.97 0.78   0.84   0.21   0.21   0.26   0.00   0.01   0.01   0.01   0.09   
  20.98 15.33 20.98 17.95 20.98 3.59 20.98 4.36 20.98 4.80 20.98 0.00 0.00 0.06 20.98 0.14 20.98 0.14 20.98 1.89 20.98 
P15 0+277.95 0.68   0.87   0.14   0.21   0.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.09   
  20.65 14.82 20.65 17.94 20.65 2.89 20.65 4.30 20.65 3.87 20.65 0.00 0.00 0.23 20.65 0.57 20.65 0.43 20.65 1.86 20.65 
P16 0+298.60 0.75   0.87   0.15   0.21   0.18   0.00   0.02   0.06   0.04   0.09   
  14.78 11.98 14.78 12.66 14.78 2.76 14.78 3.07 14.78 2.02 14.78 0.00 0.00 0.57 14.78 1.42 14.78 1.07 14.78 1.33 14.78 
P17 0+313.38 0.87   0.84   0.23   0.21   0.10   0.00   0.06   0.14   0.10   0.09   
  21.78 17.31 21.78 18.50 21.78 3.02 21.78 4.53 21.78 1.98 21.78 0.00 0.00 1.32 21.78 3.31 21.78 2.48 21.78 1.96 21.78 
P18 0+335.16 0.72   0.86   0.05   0.21   0.08   0.00   0.07   0.17   0.13   0.09   
  16.43 10.54 16.43 14.23 16.43 0.65 16.43 3.42 16.43 1.59 16.43 0.00 0.00 0.66 16.43 1.66 16.43 1.24 16.43 1.48 16.43 
P19 0+351.59 0.56   0.88   0.03   0.21   0.11   0.00   0.01   0.04   0.03   0.09   
  21.04 11.17 21.04 18.65 21.04 1.62 21.04 4.38 21.04 3.39 21.04 0.00 0.00 0.46 21.04 1.15 21.04 1.06 21.04 1.89 21.04 
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P20 0+372.63 0.50   0.90   0.12   0.21   0.21   0.00   0.03   0.07   0.07   0.09   
  23.62 9.14 23.62 21.19 23.62 1.57 23.62 4.91 23.62 3.80 23.62 0.00 0.00 0.69 23.62 1.73 23.62 1.73 23.62 2.13 23.62 
P21 0+396.25 0.27   0.90   0.01   0.21   0.11   0.00   0.03   0.07   0.07   0.09   
  18.06 6.81 18.06 16.15 18.06 2.97 18.06 3.76 18.06 2.29 18.06 0.00 0.00 0.52 18.06 1.30 18.06 1.30 18.06 1.63 18.06 
P22 0+414.31 0.48   0.89   0.32   0.21   0.14   0.00   0.03   0.07   0.07   0.09   
  23.69 15.22 23.69 21.31 23.69 10.64 23.69 4.93 23.69 2.97 23.69 0.00 0.00 0.62 23.69 1.55 23.69 1.55 23.69 2.13 23.69 
P23 0+438.00 0.80   0.91   0.58   0.21   0.11   0.00   0.02   0.06   0.06   0.09   
  17.81 17.65 17.81 16.30 17.81 13.77 17.81 3.70 17.81 1.61 17.81 0.00 0.00 0.43 17.81 1.08 17.81 1.08 17.81 1.60 17.81 
P24 0+455.81 1.18   0.92   0.97   0.21   0.07   0.00   0.03   0.06   0.06   0.09   
  22.01 29.85 22.01 20.41 22.01 26.41 22.01 4.58 22.01 1.80 22.01 0.00 0.00 0.51 22.01 1.29 22.01 1.29 22.01 1.98 22.01 
P25 0+477.82 1.53   0.93   1.43   0.21   0.09   0.00   0.02   0.06   0.06   0.09   
  21.48 19.81 21.48 19.58 21.48 15.97 21.48 4.47 21.48 2.18 21.48 0.00 0.00 0.43 21.48 1.08 21.48 1.08 21.48 1.93 21.48 
P26 0+499.30 0.31   0.89   0.06   0.21   0.11   0.00   0.02   0.05   0.05   0.09   
  16.08 4.16 16.08 14.37 16.08 0.45 16.08 3.35 16.08 1.72 16.08 0.00 0.00 0.22 16.08 0.55 16.08 0.55 16.08 1.45 16.08 
P27 0+515.38 0.21   0.90   0.00   0.21   0.10   0.00   0.01   0.02   0.02   0.09   
  14.85 6.95 14.85 13.30 14.85 1.46 14.85 3.09 14.85 1.48 14.85 0.00 0.00 0.13 14.85 0.33 14.85 0.33 14.85 1.34 14.85 
P28 0+530.23 0.73   0.89   0.20   0.21   0.10   0.00   0.01   0.02   0.02   0.09   
  23.67 21.22 23.67 21.33 23.67 9.48 23.67 4.92 23.67 3.01 23.67 0.00 0.00 0.23 23.67 0.57 23.67 0.57 23.67 2.13 23.67 
P29 0+553.90 1.06   0.91   0.61   0.21   0.16   0.00   0.01   0.03   0.03   0.09   
  24.84 22.87 24.84 22.22 24.84 12.43 24.84 5.17 24.84 4.94 24.84 0.00 0.00 0.28 24.84 0.71 24.84 0.71 24.84 2.24 24.84 
P30 0+578.74 0.78   0.88   0.40   0.21   0.24   0.00   0.01   0.03   0.03   0.09   
  21.11 19.18 21.11 18.28 21.11 7.82 21.11 4.39 21.11 4.55 21.11 0.00 0.00 0.31 21.11 0.78 21.11 0.66 21.11 1.90 21.11 
P31 0+599.85 1.04   0.85   0.35   0.21   0.19   0.00   0.02   0.04   0.03   0.09   
  13.50 13.86 13.50 11.54 13.50 3.90 13.50 2.81 13.50 2.43 13.50 0.00 0.00 0.29 13.50 0.73 13.50 0.55 13.50 1.22 13.50 
P32 0+613.35 1.01   0.86   0.23   0.21   0.17   0.00   0.03   0.07   0.05   0.09   
  12.67 13.24 12.67 10.96 12.67 2.77 12.67 2.64 12.67 1.98 12.67 0.00 0.00 0.29 12.67 0.73 12.67 0.55 12.67 1.14 12.67 
P33 0+626.02 1.08   0.87   0.21   0.21   0.14   0.00   0.02   0.05   0.04   0.09   
  13.99 14.56 13.99 11.98 13.99 2.56 13.99 2.91 13.99 2.42 13.99 0.00 0.00 0.25 13.99 0.62 13.99 0.46 13.99 1.26 13.99 
P34 0+640.01 1.01   0.84   0.16   0.21   0.20   0.00   0.02   0.04   0.03   0.09   
  13.67 13.71 13.67 11.63 13.67 3.01 13.67 2.84 13.67 2.77 13.67 0.00 0.00 0.11 13.67 0.28 13.67 0.22 13.67 1.23 13.67 
P35 0+653.68 1.00   0.86   0.28   0.21   0.20   0.00   0.00   0.00   0.00   0.09   
  13.47 13.72 13.47 11.65 13.47 4.30 13.47 2.80 13.47 2.83 13.47 0.00 0.00 0.05 13.47 0.13 13.47 0.13 13.47 1.21 13.47 
P36 0+667.15 1.04   0.87   0.36   0.21   0.22   0.00   0.01   0.02   0.02   0.09   
  12.56 12.12 12.56 10.89 12.56 4.91 12.56 2.61 12.56 3.31 12.56 0.00 0.00 0.08 12.56 0.21 12.56 0.21 12.56 1.13 12.56 
P37 0+679.71 0.89   0.87   0.42   0.21   0.31   0.00   0.01   0.02   0.02   0.09   
  15.73 15.74 15.73 13.78 15.73 7.57 15.73 3.27 15.73 4.20 15.73 0.00 0.00 0.10 15.73 0.24 15.73 0.79 15.73 1.42 15.73 
P38 0+695.44 1.11   0.89   0.54   0.21   0.23   0.00   0.01   0.01   0.08   0.09   
  13.17 14.99 13.17 11.57 13.17 6.67 13.17 2.74 13.17 2.88 13.17 0.00 0.00 0.19 13.17 0.48 13.17 1.33 13.17 1.19 13.17 
P39 0+708.61 1.17   0.87   0.47   0.21   0.21   0.00   0.02   0.06   0.12   0.09   
  21.96 28.44 21.96 19.16 21.96 19.35 21.96 4.57 21.96 5.06 21.96 0.00 0.00 0.55 21.96 1.37 21.96 2.64 21.96 1.98 21.96 
P40 0+730.57 1.42   0.87   1.29   0.21   0.25   0.00   0.03   0.06   0.12   0.09   
  16.55 22.14 16.55 14.34 16.55 19.30 16.55 3.44 16.55 4.14 16.55 0.00 0.00 0.47 16.55 1.17 16.55 2.09 16.55 1.49 16.55 
P41 0+747.12 1.25   0.86   1.04   0.21   0.25   0.00   0.03   0.08   0.13   0.09   
  16.01 20.80 16.01 13.80 16.01 14.63 16.01 3.33 16.01 3.49 16.01 0.00 0.00 0.45 16.01 1.14 16.01 2.03 16.01 1.44 16.01 
P42 0+763.13 1.35   0.87   0.78   0.21   0.19   0.00   0.03   0.06   0.12   0.09   
  16.55 20.88 16.55 14.41 16.55 10.36 16.55 3.44 16.55 2.81 16.55 0.00 0.00 0.49 16.55 1.22 16.55 2.13 16.55 1.49 16.55 
P43 0+779.68 1.18   0.88   0.47   0.21   0.15   0.00   0.03   0.08   0.14   0.09   
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  17.66 20.80 17.66 15.38 17.66 8.30 17.66 3.67 17.66 3.80 17.66 0.00 0.00 0.37 17.66 0.94 17.66 2.01 17.66 1.59 17.66 
P44 0+797.34 1.18   0.87   0.47   0.21   0.28   0.00   0.01   0.02   0.09   0.09   
  19.21 19.57 19.21 16.85 19.21 9.56 19.21 4.00 19.21 5.04 19.21 0.00 0.00 0.15 19.21 0.36 19.21 1.03 19.21 1.73 19.21 
P45 0+816.55 0.86   0.89   0.52   0.21   0.25   0.00   0.01   0.02   0.02   0.09   
  16.39 16.25 16.39 14.61 16.39 8.58 16.39 3.41 16.39 3.74 16.39 0.00 0.00 0.18 16.39 0.44 16.39 0.97 16.39 1.48 16.39 
P46 0+832.94 1.12   0.89   0.53   0.21   0.21   0.00   0.02   0.04   0.10   0.09   
  20.02 20.99 20.02 17.88 20.02 10.44 20.02 4.16 20.02 3.02 20.02 0.00 0.00 0.24 20.02 0.61 20.02 1.96 20.02 1.80 20.02 
P47 0+852.96 0.97   0.89   0.52   0.21   0.10   0.00   0.01   0.02   0.09   0.09   
  20.49 18.73 20.49 18.32 20.49 9.29 20.49 4.26 20.49 2.19 20.49 0.00 0.00 0.22 20.49 0.55 20.49 1.28 20.49 1.84 20.49 
P48 0+873.45 0.85   0.90   0.39   0.21   0.12   0.00   0.01   0.03   0.03   0.09   
  20.23 16.76 20.23 18.15 20.23 7.09 20.23 4.21 20.23 2.28 20.23 0.00 0.00 0.33 20.23 0.82 20.23 0.82 20.23 1.82 20.23 
P49 0+893.68 0.80   0.90   0.31   0.21   0.11   0.00   0.02   0.05   0.05   0.09   
  24.10 19.65 24.10 21.40 24.10 9.44 24.10 5.01 24.10 3.16 24.10 0.00 0.00 0.52 24.10 1.30 24.10 1.30 24.10 2.17 24.10 
P50 0+917.78 0.83   0.88   0.47   0.21   0.16   0.00   0.02   0.06   0.06   0.09   
  24.13 22.07 24.13 21.35 24.13 9.41 24.13 5.02 24.13 3.76 24.13 0.00 0.00 0.56 24.13 1.40 24.13 1.40 24.13 2.17 24.13 
P51 0+941.91 1.00   0.89   0.31   0.21   0.16   0.00   0.02   0.06   0.06   0.09   
  24.98 25.80 24.98 22.57 24.98 8.55 24.98 5.20 24.98 3.10 24.98 0.00 0.00 0.54 24.98 1.35 24.98 1.35 24.98 2.25 24.98 
P52 0+966.89 1.06   0.92   0.38   0.21   0.09   0.00   0.02   0.05   0.05   0.09   
  22.45 24.31 22.45 20.34 22.45 10.77 22.45 4.67 22.45 2.21 22.45 0.00 0.00 0.34 22.45 0.86 22.45 0.86 22.45 2.02 22.45 
P53 0+989.34 1.10   0.90   0.59   0.21   0.10   0.00   0.01   0.02   0.02   0.09   
  5.66 6.03 5.66 5.07 5.66 3.30 5.66 1.18 5.66 0.59 5.66 0.00 0.00 0.05 5.66 0.13 5.66 0.13 5.66 0.51 5.66 
P54 0+995.00 1.03   0.89   0.58   0.21   0.10   0.00   0.01   0.02   0.02   0.09   
Suma:   702.09   753.67   317.56   201.92   168.29   15.70   18.41   46.03   50.97   69.08 

  NASYP WYKOP NASYP2 W-WA W-WA  FREZOWANIE POSZERZENIE POSZERZENIE POSZERZENIE STABILIZACJA 

        SCIERALNA WYROWNAWCZA   
PODBUD. ZA-

SADNI KŁSM STABILIZACJA   
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