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A. CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego

Przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Mlynarska) w m. Nowa Wies Leborska w
km 0+034,41 do 0+995,00 — dz. ewid. nr 510/2; 520/65; 531/2— jedn. ewid. Nowa Wies
Leborska [220804 2] obr. ewidencyjny: Nowa Wies Leborska [0015]

Podstawa opracowania

1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz. U.
2016 poz. 124 ze zm.)

2. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewngetrznych i Administracji w sprawie
znakow 1 sygnaléw drogowych (j.t. Dz. U. 2019 poz. 2310)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. 2020 poz. 470 ze zm.)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (j.t. Dz. U. 2017 poz.
784).

5. Mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:500 zgodna z oryginatem przyjetym do
zasobu Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej w Leborku, ID
6640.1562.2020

6. Wizja lokalna



Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Mlynarska) w m.
Nowa Wie$ Leborska w km 0+034,41 do 0+995,00 — dz. ewid. nr 510/2; 520/65; 531/2— jedn. ewid.
Nowa Wies$ Leborska [220804 2] obr. ewi-dencyjny: Nowa Wie$ Leborska [0015]

Wyzej wymieniona inwestycja polega na wykonaniu:

- przebudowa istniejgcej nawierzchni bitumicznej (wykonanie naktadki bitumicznej oraz poszerzenia
jezdni)

- wykonanie opaski z kostki betonowej

- wykonaniu ciggu pieszo-rowerowego

- przebudowa zjazdow

- wykonaniu oznakowania poziomego oraz pionowego

Opis stanu istniejgcego

Opis terenu

Teren przebudowywanej drogi zlokalizowany jest na terenie dziatki nr 510/2; 520/65; 531/2—
jedn. ewid. Nowa Wie$ Leborska [220804 2] obr. ewidencyjny: Nowa Wie$§ Le-borska [0015

Wyzej wymieniona droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng na calej dlugosci . Teren przylegly
do pasa drogowego zagospodarowany jest budownictwem mieszkalnym oraz gruntami lesnymi. Do ww.

wymienionych gruntdw zlokalizowane sg zjazdy.

Urzadzenia obce w pasie drogowym:
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ sanitarna
- sie¢ energetyczna,

- sie¢ teletechniczna



Zastrzega si¢, ze opracowana mapa moze nie zawiera¢ petnej informacji o przebiegu przewodow pod-
ziemnych, ktérych z braku danych z instytucji branzowych oraz stosownych pomiaru ujawnienie jest

niemozliwe.

Stan projektowany.

1. Podstawowe parametry projektowanej jezdni:

a) szerokos$¢ jezdni — 5,5 m

b) spadek poprzeczny jezdni —jednostronny lub dwustronny — zgodnie z PZT
c) szerokos¢ ciggu pieszo-rowerowego — 2,5 m

d) spadek poprzeczny ciggu pieszo-rowerowego — 2,0 %

e) szerokos¢ zjazdow — od 4,0 do 6,0 m

f) szerokos¢ poboczy — 0,50 m
PARAMETRY DROGI:

- dlugos¢ drogi - 960,59 mb

- kategoria ruchu : KR3-KR4

- klasa drogi: L
- predkos$¢ projektowa: 40 km/h poza terenem zabudowy, 30 km/h na terenie zabudowy

2. Konstrukcja nawierzchni

a) K1 - NAKLADKA

-w-wa $cieralnaz AC 11S gr. 4 cm
-w-wa wyrownawcza AC11W 75kg/m?2
-istniejgca nawierzchni bitumiczna

b) NAKLADKA (z frezowaniem)
-w-wa $cieralnaz AC 11S gr. 4 cm
-w-wa wyrownawcza AC11W 75kg/m?2
-frezowanie naw. bitumicznej $r. gr. 4cm
-istniejgca nawierzchni bitumiczna

¢) K3 - ZJAZDY (wariant1)



-kostka betonowa gr.8 cm

-podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.3 cm

-podbudowa z kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5 gr. 20 cm

-w-wa podbudowy z kruszywa zwigzanego C3/4 gr. 10 cm

d) K3 -OPASKA

-kostka betonowa gr.8 cm

-podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.3 cm

-podbudowa z kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5 gr. 20 cm

-w-wa podbudowy z kruszywa zwigzanego C3/4 gr. 15 cm

e) K4 - POSZERZENIE

-w-wa $cieralnaz AC 11S gr. 4 cm

-w-wa wyrownawcza AC11W 75 kg/m2

-Siatka przeciwspekaniowa szklano - weglowa na rozcigganie min 120 kN/m

-podbudowa zasadnicza z AC22P gr. 8§ cm

-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5 mm gr. 20 cm
-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego C3/4 gr. 15 cm f) K6 - POBOCZE
-mieszanka optymalna gr. 8 cm

f) K5 -ZJAZDY (wariantl)

-kostka betonowa gr.8 cm

-podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.3 cm

-podbudowa z kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5 gr. 20 cm

-w-wa podbudowy z kruszywa zwigzanego C3/4 gr. 10 cm

h) K-6 ZJAZDY (wariant 2)

-w-wa $cieralna z AC 8S gr. 4 cm

-w-wa wigzaca z AC11W §r. gr. 4 cm

-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5 mm gr. 20 cm
-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego C3/4 gr. 10 cm

i) K-7 CIAG PIESZO-ROWEROWY

-w-wa $cieralna z AC 8S gr. 5 cm

-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5 mm gr. 15 cm
-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego C3/4 gr. 10 cm

j) K-8 POBOCZE

-mieszanka optymalna gr. 8 cm

k) K-9 SCIEK Z KOSTKI BETONOWEJ



-kostka betonowa gr. 8 cm szara, prostokat
-podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
-podbudowa betonowa C16/20 gr 22 cm

-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego C3/4 gr. 15 cm

Roboty objete projektem budowlanym, wykona¢ zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi stanowigcymi

podstawe technologiczng i merytoryczna.

3. Plan sytuacyjny

Projektowana jezdnia wraz z poboczami przebiega na terenie dziatki nr 510/2; 520/65; 531/2— jedn.

ewid. Nowa Wie$ Leborska [220804 2] obr. ewidencyjny: Nowa Wie$ Leborska [0015]

Dhugo$¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi: 960,59 mb

Projekt zagospodarowania tereny przedstawiono na Rys.2.1 — Rys.2.2

4. Profil podiuzny

Profil podtuzny dostosowano do istniejacej nawierzchni oraz do uksztaltowania terenu.

5. Przekroje konstrukcyjne

Przekroje konstrukcyjne pokazano na Rys. 3

Szczegoty konstrukeyjne przedstawiono na Rys. 4

6. Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych zapewniono powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne 1 pochylenie
podituzne. Planowana jest konserwacja istniejagcych rowoéw przydroznych oraz ich oczyszczenie do gle-
bokosci 0,3 m. Przepusty planowane sg do oczyszczenia. W wyniku realizacji inwestycji nie odwodnie-

nie drogi nie ulegnie zmianie.



7. Warunki gruntowo —wodne

Na obszarze objetym inwestycja nie wystepuja grunty mineralne, stabonos$ne i organiczne. Nie wyste-
puja nasypy niekontrolowane oraz niekorzystne zjawiska geologiczne. W zwiazku z tym wystepuja tu

warunki proste. Projektowany obiekt zalicza si¢ do I kategorii geotechniczne;.

8. Dane informujace o wpisie do rejestru zabytkow

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie jest objety miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego.

9. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej.

Teren objety opracowaniem nie lezy na terenach eksploatacji gornicze;.

10. Organizacja ruchu

Oznakowanie nalezy wykona¢ wg projektu zatwierdzonego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infra-
struktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na dro-

gach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem.

11. Oznakowanie w czasie robot

Do wykonywania rob6t drogowych objetych opracowaniem, wykona¢ oznakowanie robdt prowadzo-
nych w pasie drogowym zgodnie z projektem oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym
stanowigcym odrebny projekt podlegajacy zatwierdzeniu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infra-
struktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na dro-

gach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem.

12. Wykonawstwo robot

Roboty drogowe objete projektem budowlanym, wykona¢ zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi sta-

nowigcymi podstawe technologiczng i merytoryczng. Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne, opraco-
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wane na podstawie OST wydanych przez GDDP W-wa, stanowig dokumentacje przetargowa na wyko-

nanie rob6t drogowych.

13. Urzadzenia obce

Przed przystapieniem do robot nalezy wszystkie prace zwigzane z uzbrojeniem podziemnym wykonac z
nalezyta ostroznoscig pod nadzorem zainteresowanych shuzb.
Wszystkie kable energetyczne i teletechniczne w jezdni i pod zjazdami zabezpieczy¢ rurami dwudziel-

nymi AROTA.

14. Repery

Rzedne projektowe odnosza si¢ do niwelacji panstwowej na podstawie reperéw panstwowych. Uktad

wspotrzednych poziomych: 2000. Uktad odniesienia wysokosci: EVRF2007-NH

15. Przedmiar robo6t — zostaf dofaczony do kosztorysu inwestorskiego

Tabela robdt ziemnych przedstawiona zostata w zalacznikach

16. Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z §13a Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2012 r., poz. 462) okreslenie obszaru oddzialywania przeprowadzono na podstawie nast¢pujacych
dokumentow:
1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333)
2. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne (j.t. Dz. U. 2016 poz. 124 ze zm.)
3. Ustawa o drogach publicznych (j.t. Dz.U. 2020 poz. 470ze zm.)
4. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w srodowisku (Dz. U. z2014 r., poz. 112)
5. Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. u. z 2020 r., poz.
282)
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Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany tj. na terenie
dziatki nr 510/2; 520/65; 531/2— jedn. ewid. Nowa Wie$§ L¢borska [220804 2] obr. ewidencyjny: Nowa
Wies Leborska [0015]

Wszystkie prace zwigzane z inwestycjg realizowane beda na dzialce inwestora. Poziom hatasu, wibracji
1 emisja zanieczyszczen mieszczg si¢ w normie zgodnie z aktualnymi przepisami. Inwestycja nie spo-

woduje zacieniania budynkow sgsiednich zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

17. Kategorie obiektow budowlanych

a) budowa drogi — XXV wspotczynnik w=1,0

18. Informacja ochrony srodowiska, ochrony zabytkow i dobr kultury wspoéiczesnej i
obronnosci Panstwa.

a) informacja ochrony §rodowiska:

- realizacja przedsigwzigcia nie wplynie na pogorszenie istniejacych warunkows;

b) ochrona zabytkow i dobr kultury wspotczesne;:

- na obszarze objetym przedsigwzigciem nie wystepuja dobra kultury podlegajace ochronie;
¢) obronnos¢ Pastwa:

- na terenie objetym przedsigwzigciem, nie wystepuja potrzeby zwigzane z obronnoscig Panstwa.

19. Warunki i szczeqgoélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jeqo zabudowy wyni-
kajace z przepisow odrebnych

- Planowana inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno — bu-
dowlanymi.

- Zastosowane rozwigzania techniczne 1 technologiczne zapewniajg ograniczenie negatywnego wptywu
na srodowisko.

- Przedmiotowa inwestycja uwzglgdnia wtasciwosci geotechniczne i hydrologiczne gruntu.

12



- Inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczaco

oddzialywa¢ na srodowisko.

20. Warunki obstuqgi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

- Zaopatrzenie w wode¢ — nie wymaga

Odprowadzanie §ciekéw — nie wymaga

Odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo

Zachodza kolizje z istniejagcymi urzadzeniami uzbrojenia technicznego. W zwiazku projektowanag
inwestycja wymagane jest usuniecie kolizji z kablem doziemnym sieci teletechnicznej. Usuniecie
kolizji zawarto w oddzielnych opracowaniach (Projekt branzy teletechnicznej) — zgodnie z
uzgodnieniem nr 47568/TTISILU/2020 z dnia 03.11.2020 oraz warunkami technicznymi
47964/TTISILU/P/2020 z dnia 05.11.2020 wydanymi przez Orange Polska S.A. (Domena Hurt Za-
rzadzanie Zasobami Sieci i IT, Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obshugi Klienta w
Lodzi, Al. Grunwaldzkal110, 80-244 Gdansk)

- Realizacja inwestycji nastapi zgodnie z warunkami zarzadcy drogi.

21. Wymagania dotyczgce osob trzecich

- Planowana inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej dla innych nieruchomosci , a takze
mozliwosci korzystania z wody , kanalizacji, energii elektrycznej, oraz ze srodkow tacznos$ci i dostgpu
$wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi’

- Planowana inwestycja nie spowoduje ucigzliwosci zwigzanych z hatasem , wibracjami, zaktoceniami
elektrycznymi i promieniowaniem.

- Planowana inwestycja nie powoduje ucigzliwosci w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody i gle-

by.

Opracowal:

Michal Marciniak Jacek Marciniak
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MJM Projektowanie, Nadzor, Wykonawstwo
Michatl Marciniak
89-620 Klawkowo, ul. Pogodna 1;
tel: 697-06-85-85
e-mail: michalmarciniak@poczta.onet.pl
NIP 5552092020

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003r

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Miynarska) w m. Nowa Wies Leborska
w km 0+034,41 do 0+995,00 — dz. ewid. nr 510/2; 520/65; 531/2— jedn. ewid. Nowa
Wies Leborska [220804_2] obr. ewidencyjny: Nowa Wies Leborska [0015]

Nazwa inwestora oraz jego adres

Zarzad Drog Powiatowych w Leborku
ul. Czolgistow SA
84-300 Lebork

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego projekt:

Michal Marciniak Jacek Marciniak

Lebork, 30.11.2020
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SPIS TRESCI

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych obiektow

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowla-
nych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji ro-
bot szczegblnie niebezpiecznych w tym:

a. okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

b. konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen

c. zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby

6. SposOb przechowywania 1 przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji oraz materiatow nie-
bezpiecznych na terenie budowy

7.Srodki techniczne i organizacyjne, zabezpieczajace niebezpieczenstwa wynikajacymi z wykonania
robdt budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zapewnia-
jacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
innych zagrozen

8.Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbgdnych do prawidlowej eks-
ploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji poszczegolnych
obiektow.

Niniejszy projekt dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 1316G (ul. Mtynarska) w m. Nowa
Wies$ Leborska w km 0+034,41 do 0+995,00 — dz. ewid. nr 510/2; 520/65; 531/2— jedn. ewid. Nowa
Wies Leborska [220804 2] obr. ewidencyjny: Nowa Wie$ Leborska [0015]

Zakres realizowanych robét:

a) roboty rozbidrkowe

b) roboty ziemne

c¢) wykonanie podbudowy bitumicznej oraz podbudowy z kruszywa

d) ustawienie opornikoéw, kraweznikow, obrzezy, Sciekow na tawie betonowej C12/15
e) wykonanie nawierzchni jezdni bitumicznej oraz z kostki betonowe;j

f) wykonanie poboczy

Szczegolowe rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe sg zawarte w projekcie branzy drogowe;.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajqgcych adaptacji lub rozbiorce.
- Nadmiar mas ziemnych powstaty z korytowania nalezy wywiez¢ poza teren budowy

- Rozbidrce lub adaptacji podlega¢ moga istniejace krawezniki, obrzeza, nawierzchnie z kostki

betonowej oraz bitumicznej, bramy wjazdowe, ogrodzenia, tawy betonowe istniejacych ogrodzen

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzaé zagroZenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

- roboty w poblizu pracujacych maszyn budowlanych (drogowych)

4. Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajqce skale i rodzaje zagroZen oraz miejsce i czas ich wystgpienia
Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robdt to typowe zagrozenia wystepujace przy robotach
konstrukcyjno-budowlanych oraz drogowych:

e Potracenie przez pojazdy kotowe

e Porazenie pradem elektrycznym

e Przygniecenie podczas prac rozbiorkowo-demontazowych oraz wytadunku materiatow
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¢ Obstuga wszelkich urzadzen budowlanych

e Osunigcie ziemi podczas prowadzenie rob6dt ziemnych

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktaZiu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych w tym:

a. okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

Przed przystgpieniem do wykonywania robot kazdorazowo kierownik prowadzacy roboty jest zobowia-
zany do przeprowadzenia szkolenia na stanowisku pracy, zatrudnionych pracownikéw. W szkoleniu tym

nalezy uwzgledni¢ uwarunkowania miejscowe wystepujace w miejscu wykonania robot.

b. koniecznosé stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagroZen

- stosowa¢ kamizelki ostrzegawcze (pomaranczowe) w czasie wykonania prac montazowych,
demontazowych i podczas zatadunku oraz kask ochronny

- stosowanie odziezy ochronnej i narz¢dzi przystosowanych w okreslonego rodzaju robot

- do przenoszenia, do montazu lub do demontazu ci¢zkich urzadzen, nalezy zapewnic¢ takg liczbe ludzi,

aby ciezar przypadajacy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg
c. zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby

Do sprawowania nadzoru nalezy wyznaczy¢ imiennie osobe posiadajacg odpowiednie przygotowanie i

doswiadczenie.

6. Sposob przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji oraz materialow
niebezpiecznych na terenie budowy

Nie dotyczy

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zabezpieczajgce niebezpieczenistwa wynikajgcymi z wykonania
robot budowlanych w strefach szczegolnego zagroZenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawnq komunikacje, umoZliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii innych zagroien

Teren budowy zostanie wygrodzony i oznakowany zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas

prowadzenia robdt. Dodatkowo niebezpieczne miejsca na czas prowadzenia prac w obrebie budowy
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zostang oznaczone przez ustawienie tablic ostrzegawczych stosownie do rodzaju zagrozenia i przy
uzyciu biato-czerwonej taSmy ostrzegawczej.
Instalacje obce znajdujace si¢ pod powierzchnig ziemi zostang zinwentaryzowane przez probne
przekopy ma podstawie posiadanej dokumentacji. Ich przebieg na powierzchni terenu zostanie
wypalikowany w celu ich szybkiej lokalizacji.
Projekt organizacji ruchu drogowego i1 zabezpieczenia robot na czas ich prowadzenia stanowi integralna

cz¢$¢ ,,planu BIOZ”.

Podczas realizacji procesu budowlanego wszystkich jego uczestnikow obowiazuja: Rozporzadzenie
Ministra Komunikacji 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 IX 1997 w sprawie og6lnych przepisow

bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Do pracy dopuszczeni moga zosta¢ wylacznie pracownicy posiadajacy aktualne badania lekarskie o

zdolnos$ci do pracy oraz posiadajacy przeszkolenie okresowe i stanowiskowe z zakresu BHP.

8. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do prawidlowej
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Dokumentacja budowy znajdowaé si¢ bedzie w pomieszczeniu kierownika budowy na terenie
placu budowy w zamykanych szatkach. Pomieszczenie powinno by¢ zabezpieczone przed wejsciem

0sOb niepowotanych.

Dokumentacje niezb¢dne do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych beda

przechowywane w siedzibie firmy Wykonawcy.

W zwigzku z wykonywaniem robot dtuzej niz 30 dni roboczych, a pracochtonnoscia bedzie przekraczaé
500 osobodni — Kierownik Budowy jest obowigzany opracowa¢ plan bioz w opracowaniu 0 powyzsza
informacj¢ oraz Prawo Budowlane i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia Dz. U. nr 120 poz. 1126

Opracowal:

Michat Marciniak Jacek Marciniak
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B. ZALACZNIKI



Zestawienie — zjazdy

Zjazdy
Powierzchnia Powierzchnia 2 Obramowanie Obramowanie -
Lp. | Lokalizacja | str. kostka [m2] naw b.itu- Szerokos¢ Nawierzchnia - opornik kr?weinik
micznej [m2] najazdowy
1| 0+078,70 P 12.30 5.50 kostka 5.50 7.50
2| 0+077,69 L 28.10 5.00 kostka 16.70 7.00
3]0+139,13 L 29.50 5.00 kostka 17.20 7.00
4| 0+144,73 P 6.60 4.00 kostka 4.00 6.00
5| 0+153,32| P 6.90 4.50 kostka 4.50 6.50
6| 0+174,52 L 8.90 5.00 kostka 9.00 7.00
7| 0+204,92 P 6.20 4.00 kostka 4.00 6.00
8| 0+397,86 P 7.95 13.50 5.00| kostka/bitum 8.20 7.00
kostka granito-
91 0+499,30 P 29.90 13.75 5.50 wa/bitum 15.80 7.50
10| 0+515,38 L 27.90 5.00 kostka 16.50 7.00
0+636,8 10.00 kostka
11| 0+641,80 43.00 kostka 19.20 12.00
12| 0+679,7 27.10 5.50 kostka 20.30 11.40
0+709,27 kostka
13| 0+713,27 L 39.20 8.00 kostka 18.40 10.00
14 828,66 L 22.10 5.50 kostka 13.90 7.50
15| 0+903,30 L 21.20 5.00 kostka 13.90 7.00
16| 0+925,94 L 20.10 5.00 kostka 13.60 7.00
ZJAZDY- (do przelozenia kostka
KOSTKA 336.95 m2 granitowa - 29.9m2)
ZJAZDY - BI-
TUMICZNE 27.25 m2
OPORNIK 200.70 mb
KRAWEZNIK
NAJAZDOWY 123.40 mb
ZJAZDY-
kostka-
roboty
ziemne 138.15 m3
ZJAZDY-
bitumiczne-
roboty
ziemne 10.36 m3
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Zestawienie — roboty liniowe

Roboty liniowe
L Lokalizacja poczat- | Lokalizacja kon- strona Dhugodé T
P- kowa cowa g yp
1 0+034.41 0+995,00 L 879.1 opornik
2 0+034.41 0+217,89 P 155.9 kraweznik najazdowy
3 0+217,89 0+995 P 760.8 kraweznik wystajacy
4 0+237.25 0+995 P 757.75 $ciek z kostki
5 0+237.25 P 4 $ciek podchodnikowy
6 0+335.18 P 4 $ciek podchodnikowy
7 0+372.61 P 4 $ciek podchodnikowy
8 0+438.00 P 4 $ciek podchodnikowy
9 0+477.77 P 4 $ciek podchodnikowy
10 0+553.92 P 4 $ciek podchodnikowy
11 0+578.75 P 4 $ciek podchodnikowy
12 0+613.36 P 4 $ciek podchodnikowy
13 0+653.50 P 4 $ciek podchodnikowy
14 0+695.50 P 4 $ciek podchodnikowy
15 0+747.04 P 4 $ciek podchodnikowy
16 0+797.3 P 4 $ciek podchodnikowy
17 0+852.93 P 4 $ciek podchodnikowy
18 0+917.71 P 4 $ciek podchodnikowy
19 0+898.31 P 4 $ciek podchodnikowy
odwodnienie krawezniko-
20 0+237.25 P 1 we
odwodnienie krawezniko-
21 0+335.18 P 1 we
odwodnienie krawezniko-
22 0+372.61 P 1 we
odwodnienie krawezniko-
23 0+438.00 P 1 we
odwodnienie krawezniko-
24 0+477.77 P 1 we
odwodnienie krawezniko-
25 0+553.92 P 1 we
odwodnienie krawezniko-
26 0+578.75 P 1 we
odwodnienie krawezniko-
27 0+613.36 P 1 we
odwodnienie krawezniko-
28 0+653.50 P 1 we
odwodnienie krawezniko-
29 0+695.50 P 1 we
odwodnienie krawezniko-
30 0+747.04 P 1 we
odwodnienie krawezniko-
31 0+797.3 P 1 we
odwodnienie krawezniko-
32 0+852.93 P 1 we
odwodnienie krawezniko-
33 0+917.71 P 1 we
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odwodnienie krawezniko-

34 0+898.31 P we
opornik 879.10 mb
kraweznik najazdowy 155.90 mb
kraweznik wystajacy 760.80 mb
$ciek z kostki 757.75 mb
sciek podchodnikowy 60.00 mb

odwodnienie krawezni-

kowe 15.00 mb
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Zestawienie — poszerzenie jezdni, roboty ziemne

Przek | Km NASYP WYKOP NASYP2 W-WA W-WA FREZOWANIE POSZERZENIE POSZERZENIE POSZERZENIE STABILIZACIA
PODBUD. ZA-
kroj SCIERALNA WYROWNAWCZA SADNI KtSM STABILIZACIA
Odleg. [M2/M3] | Odleg. | [M2/M3] | Odleg. | [M2/M3] | Odleg. | [M2/M3] | Odleg. | [M2/M3] | Odleg. | [M2/M3] | Odleg. | [M2/M3] | Odleg. | [M2/M3] | Odleg. | [M2/M3] | Odleg. | [M2/M3] | Odleg.
P1 0+34.41 0.00 0.00 0.00 0.22 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13.45 0.00 0.00 2.62| 13.45 0.00 0.00 2.96| 13.45 2.88| 13.45 0.31| 13.45 0.00| 0.00 0.00| 0.00 0.00| 0.00 0.00| 0.00
P2 0+47.86 0.00 0.39 0.00 0.22 0.26 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
30.84 0.00 0.00 16.00| 30.84 0.00 0.00 6.79| 30.84 8.28| 30.84 1.49| 30.84 0.29| 30.84 0.73| 30.84 0.55| 30.84 0.00| 0.00
P3 0+78.70 0.00 0.65 0.00 0.22 0.28 0.05 0.02 0.05 0.04 0.00
21.45 0.00 0.00 9.61| 21.45 0.00 0.00 4,72 21.45 5.62| 21.45 1.76| 21.45 0.48| 21.45 1.20| 21.45 0.90| 21.45 0.00| 0.00
P4 0+100.15 0.00 0.25 0.00 0.22 0.25 0.11 0.03 0.06 0.05 0.00
22.07 0.00 0.00 6.36| 22.07 0.00 0.00 4.86| 22.07 4.82| 22.07 2.36| 22.07 0.60| 22.07 1.50| 22.07 1.12| 22.07 0.00| 0.00
P5 0+122.22 0.00 0.33 0.00 0.22 0.19 0.10 0.03 0.07 0.05 0.00
16.91 0.00 0.00 6.16| 16.91 0.00 0.00 3.72| 16.91 3.29| 16.91 2.01| 16.91 0.52| 16.91 1.30| 16.91 0.97| 16.91 0.00| 0.00
P6 0+139.13 0.00 0.40 0.00 0.22 0.20 0.14 0.03 0.08 0.06 0.00
2.60 0.00 0.00 0.52 2.60 0.00 0.00 0.57 2.60 0.53 2.60 0.30| 2.60 0.09 2.60 0.22| 2.60 0.16| 2.60 0.00| 0.00
P7 0+141.73 0.00 0.00 0.00 0.22 0.20 0.09 0.03 0.08 0.06 0.00
11.59 0.00 0.00 2.67| 11.59 0.00 0.00 2.55| 11.59 2.34| 11.59 1.16| 11.59 0.38| 11.59 0.95| 11.59 0.71| 11.59 0.00| 0.00
P8 0+153.32 0.00 0.46 0.00 0.22 0.20 0.11 0.03 0.08 0.06 0.00
21.20 0.00 0.00 7.61| 21.20 0.00 0.00 4.66| 21.20 4.18| 21.20 2.37| 21.20 0.54| 21.20 1.35| 21.20 1.01| 21.20 0.00| 0.00
P9 0+174.52 0.00 0.26 0.00 0.22 0.20 0.12 0.02 0.05 0.04 0.00
19.49 0.00 0.00 4.72| 19.49 0.00 0.00 4.29| 19.49 451| 19.49 2.16| 19.49 0.40| 19.49 1.01| 19.49 0.75| 19.49 0.00| 0.00
P10 |0+194.01 0.00 0.23 0.00 0.22 0.27 0.11 0.02 0.06 0.04 0.00
10.91 0.00 0.00 3.81| 10.91 0.00 0.00 2.40| 10.91 290| 10.91 1.13| 10.91 0.22| 10.91 0.55| 10.91 0.42| 10.91 0.00| 0.00
P11 |0+204.92 0.00 0.47 0.00 0.22 0.26 0.10 0.02 0.05 0.04 0.00
12.87 436| 12.87 8.09| 12.87 0.00 0.00 2.75| 12.87 2.62| 12.87 0.66| 12.87 0.18| 12.87 0.44| 12.87 0.37| 12.87 0.00| 0.00
P12 |0+217.79 0.68 0.79 0.00 0.21 0.14 0.00 0.01 0.02 0.02 0.00
19.42 13.68| 19.42 16.35| 19.42 1.97| 19.42 4.04| 19.42 299 19.42 0.00| 0.00 0.12| 19.42 0.31| 19.42 0.31| 19.42 0.87| 19.42
P13 |0+237.21 0.73 0.90 0.20 0.21 0.16 0.00 0.00 0.01 0.01 0.09
19.76 14.91| 19.76 17.18| 19.76 4.05| 19.76 4,11 19.76 4.17| 19.76 0.00| 0.00 0.09| 19.76 0.22| 19.76 0.22| 19.76 1.78| 19.76
P14 |0+256.97 0.78 0.84 0.21 0.21 0.26 0.00 0.01 0.01 0.01 0.09
20.98 15.33| 20.98 17.95| 20.98 3.59| 20.98 4.36| 20.98 4.80| 20.98 0.00| 0.00 0.06| 20.98 0.14| 20.98 0.14| 20.98 1.89| 20.98
P15 |0+277.95 0.68 0.87 0.14 0.21 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09
20.65 14.82| 20.65 17.94| 20.65 2.89| 20.65 4.30| 20.65 3.87| 20.65 0.00| 0.00 0.23| 20.65 0.57| 20.65 0.43| 20.65 1.86| 20.65
P16 |0+298.60 0.75 0.87 0.15 0.21 0.18 0.00 0.02 0.06 0.04 0.09
14.78 11.98| 14.78 12.66| 14.78 2.76| 14.78 3.07| 14.78 2.02| 14.78 0.00| 0.00 0.57| 14.78 1.42| 14.78 1.07| 14.78 1.33| 14.78
P17 |0+313.38 0.87 0.84 0.23 0.21 0.10 0.00 0.06 0.14 0.10 0.09
21.78 17.31| 21.78 18.50| 21.78 3.02| 21.78 4,53 21.78 1.98| 21.78 0.00| 0.00 1.32| 21.78 3.31| 21.78 2.48| 21.78 1.96| 21.78
P18 |0+335.16 0.72 0.86 0.05 0.21 0.08 0.00 0.07 0.17 0.13 0.09
16.43 10.54| 16.43 14.23| 16.43 0.65| 16.43 3.42| 16.43 1.59| 16.43 0.00| 0.00 0.66| 16.43 1.66| 16.43 1.24| 16.43 1.48| 16.43
P19 |0+351.59 0.56 0.88 0.03 0.21 0.11 0.00 0.01 0.04 0.03 0.09
21.04 11.17| 21.04 18.65| 21.04 1.62| 21.04 4.38| 21.04 3.39| 21.04 0.00| 0.00 0.46| 21.04 1.15| 21.04 1.06| 21.04 1.89| 21.04
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P20 |0+372.63 0.50 0.90 0.12 0.21 0.21 0.00 0.03 0.07 0.07 0.09

23.62 9.14| 23.62 21.19| 23.62 1.57| 23.62 4.91| 23.62 3.80| 23.62 0.00| 0.00 0.69| 23.62 1.73| 23.62 1.73| 23.62 2.13| 23.62
P21 |0+396.25 0.27 0.90 0.01 0.21 0.11 0.00 0.03 0.07 0.07 0.09

18.06 6.81| 18.06 16.15| 18.06 2.97| 18.06 3.76| 18.06 2.29| 18.06 0.00| 0.00 0.52| 18.06 1.30| 18.06 1.30| 18.06 1.63| 18.06
P22 |0+414.31 0.48 0.89 0.32 0.21 0.14 0.00 0.03 0.07 0.07 0.09

23.69 15.22| 23.69 21.31| 23.69 10.64 | 23.69 4.93| 23.69 2.97| 23.69 0.00| 0.00 0.62| 23.69 1.55| 23.69 1.55| 23.69 2.13| 23.69
P23 | 0+438.00 0.80 0.91 0.58 0.21 0.11 0.00 0.02 0.06 0.06 0.09

17.81 17.65| 17.81 16.30| 17.81 13.77| 17.81 3.70| 17.81 1.61| 17.81 0.00| 0.00 0.43| 17.81 1.08| 17.81 1.08| 17.81 1.60| 17.81
P24 | 0+455.81 1.18 0.92 0.97 0.21 0.07 0.00 0.03 0.06 0.06 0.09

22.01 29.85| 22.01 20.41| 22.01 26.41| 22.01 4.58| 22.01 1.80| 22.01 0.00| 0.00 0.51| 22.01 1.29| 22.01 1.29] 22.01 1.98| 22.01
P25 |0+477.82 1.53 0.93 1.43 0.21 0.09 0.00 0.02 0.06 0.06 0.09

21.48 19.81| 21.48 19.58 | 21.48 15.97| 21.48 4.47| 21.48 2.18| 21.48 0.00| 0.00 0.43| 21.48 1.08| 21.48 1.08| 21.48 1.93| 21.48
P26 |0+499.30 0.31 0.89 0.06 0.21 0.11 0.00 0.02 0.05 0.05 0.09

16.08 4.16| 16.08 14.37| 16.08 0.45| 16.08 3.35| 16.08 1.72| 16.08 0.00| 0.00 0.22| 16.08 0.55| 16.08 0.55| 16.08 1.45| 16.08
P27 |0+515.38 0.21 0.90 0.00 0.21 0.10 0.00 0.01 0.02 0.02 0.09

14.85 6.95| 14.85 13.30| 14.85 1.46| 14.85 3.09| 14.85 1.48| 14.85 0.00| 0.00 0.13| 14.85 0.33| 14.85 0.33| 14.85 1.34| 14.85
P28 |0+530.23 0.73 0.89 0.20 0.21 0.10 0.00 0.01 0.02 0.02 0.09

23.67 21.22 | 23.67 21.33| 23.67 9.48| 23.67 4.92| 23.67 3.01| 23.67 0.00| 0.00 0.23| 23.67 0.57| 23.67 0.57| 23.67 2.13| 23.67
P29 |0+553.90 1.06 0.91 0.61 0.21 0.16 0.00 0.01 0.03 0.03 0.09

24.84 22.87| 24.84 22.22 | 24.84 12.43| 24.84 5.17| 24.84 4.94| 24.84 0.00| 0.00 0.28| 24.84 0.71| 24.84 0.71| 24.84 2.24| 24.84
P30 |0+578.74 0.78 0.88 0.40 0.21 0.24 0.00 0.01 0.03 0.03 0.09

21.11 19.18| 21.11 18.28 | 21.11 7.82| 21.11 439| 21.11 4.55| 2111 0.00| 0.00 0.31| 21.11 0.78| 21.11 0.66| 21.11 1.90| 21.11
P31 |0+599.85 1.04 0.85 0.35 0.21 0.19 0.00 0.02 0.04 0.03 0.09

13.50 13.86| 13.50 11.54| 13.50 3.90| 13.50 2.81| 13.50 2.43| 13.50 0.00| 0.00 0.29| 13.50 0.73| 13.50 0.55| 13.50 1.22| 13.50
P32 |0+613.35 1.01 0.86 0.23 0.21 0.17 0.00 0.03 0.07 0.05 0.09

12.67 13.24| 12.67 10.96| 12.67 2.77| 12.67 2.64| 12.67 1.98| 12.67 0.00| 0.00 0.29| 12.67 0.73| 12.67 0.55| 12.67 1.14| 12.67
P33 |0+626.02 1.08 0.87 0.21 0.21 0.14 0.00 0.02 0.05 0.04 0.09

13.99 14.56| 13.99 11.98| 13.99 2.56| 13.99 2.91| 13.99 2.42| 13.99 0.00| 0.00 0.25| 13.99 0.62| 13.99 0.46| 13.99 1.26| 13.99
P34 |0+640.01 1.01 0.84 0.16 0.21 0.20 0.00 0.02 0.04 0.03 0.09

13.67 13.71| 13.67 11.63| 13.67 3.01| 13.67 2.84| 13.67 2.77| 13.67 0.00| 0.00 0.11| 13.67 0.28| 13.67 0.22| 13.67 1.23| 13.67
P35 |0+653.68 1.00 0.86 0.28 0.21 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09

13.47 13.72| 13.47 11.65| 13.47 4.30| 13.47 2.80| 13.47 2.83| 13.47 0.00| 0.00 0.05| 13.47 0.13| 13.47 0.13| 13.47 1.21| 13.47
P36 |0+667.15 1.04 0.87 0.36 0.21 0.22 0.00 0.01 0.02 0.02 0.09

12.56 12.12| 12.56 10.89| 12.56 4.91| 12.56 2.61| 12.56 3.31| 12.56 0.00| 0.00 0.08| 12.56 0.21| 12.56 0.21] 12.56 1.13] 12.56
P37 |0+679.71 0.89 0.87 0.42 0.21 0.31 0.00 0.01 0.02 0.02 0.09

15.73 15.74| 15.73 13.78 | 15.73 7.57| 15.73 3.27| 15.73 4.20| 15.73 0.00| 0.00 0.10| 15.73 0.24| 15.73 0.79| 15.73 1.42| 15.73
P38 |0+695.44 1.11 0.89 0.54 0.21 0.23 0.00 0.01 0.01 0.08 0.09

13.17 14.99| 13.17 11.57| 13.17 6.67| 13.17 2.74| 13.17 2.88| 13.17 0.00| 0.00 0.19| 13.17 0.48| 13.17 1.33| 13.17 1.19| 13.17
P39 |0+708.61 1.17 0.87 0.47 0.21 0.21 0.00 0.02 0.06 0.12 0.09

21.96 28.44| 21.96 19.16| 21.96 19.35| 21.96 4.57| 21.96 5.06| 21.96 0.00| 0.00 0.55| 21.96 1.37| 21.96 2.64| 21.96 1.98| 21.96
P40 |0+730.57 1.42 0.87 1.29 0.21 0.25 0.00 0.03 0.06 0.12 0.09

16.55 22.14| 16.55 14.34| 16.55 19.30| 16.55 3.44| 16.55 4.14| 16.55 0.00| 0.00 0.47| 16.55 1.17| 16.55 2.09| 16.55 1.49| 16.55
P41 |0+747.12 1.25 0.86 1.04 0.21 0.25 0.00 0.03 0.08 0.13 0.09

16.01 20.80| 16.01 13.80| 16.01 14.63| 16.01 3.33| 16.01 3.49| 16.01 0.00| 0.00 0.45| 16.01 1.14| 16.01 2.03| 16.01 1.44| 16.01
P42 |0+763.13 1.35 0.87 0.78 0.21 0.19 0.00 0.03 0.06 0.12 0.09

16.55 20.88| 16.55 14.41| 16.55 10.36| 16.55 3.44| 16.55 2.81| 16.55 0.00| 0.00 0.49| 16.55 1.22| 16.55 2.13| 16.55 1.49| 16.55
P43 | 0+779.68 1.18 0.88 0.47 0.21 0.15 0.00 0.03 0.08 0.14 0.09

24




17.66 20.80| 17.66 15.38| 17.66 8.30| 17.66 3.67| 17.66 3.80| 17.66 0.00| 0.00 0.37| 17.66 0.94| 17.66 2.01| 17.66 1.59| 17.66

P44 | 0+797.34 1.18 0.87 0.47 0.21 0.28 0.00 0.01 0.02 0.09 0.09
19.21 19.57| 19.21 16.85| 19.21 9.56| 19.21 4.00| 19.21 5.04| 19.21 0.00| 0.00 0.15| 19.21 0.36| 19.21 1.03] 19.21 1.73] 19.21

P45 |0+816.55 0.86 0.89 0.52 0.21 0.25 0.00 0.01 0.02 0.02 0.09
16.39 16.25| 16.39 14.61| 16.39 8.58| 16.39 3.41| 16.39 3.74| 16.39 0.00| 0.00 0.18| 16.39 0.44| 16.39 0.97| 16.39 1.48| 16.39

P46 |0+832.94 1.12 0.89 0.53 0.21 0.21 0.00 0.02 0.04 0.10 0.09
20.02 20.99| 20.02 17.88 | 20.02 10.44 | 20.02 4.16| 20.02 3.02| 20.02 0.00| 0.00 0.24| 20.02 0.61| 20.02 1.96| 20.02 1.80| 20.02

P47 |0+852.96 0.97 0.89 0.52 0.21 0.10 0.00 0.01 0.02 0.09 0.09
20.49 18.73| 20.49 18.32| 20.49 9.29| 20.49 4.26| 20.49 2.19| 20.49 0.00| 0.00 0.22| 20.49 0.55| 20.49 1.28 | 20.49 1.84| 20.49

P48 |0+873.45 0.85 0.90 0.39 0.21 0.12 0.00 0.01 0.03 0.03 0.09
20.23 16.76| 20.23 18.15| 20.23 7.09| 20.23 4.21| 20.23 2.28| 20.23 0.00| 0.00 0.33| 20.23 0.82| 20.23 0.82| 20.23 1.82| 20.23

P49 |0+893.68 0.80 0.90 0.31 0.21 0.11 0.00 0.02 0.05 0.05 0.09
24.10 19.65| 24.10 21.40| 24.10 9.44| 24.10 5.01| 24.10 3.16| 24.10 0.00| 0.00 0.52| 24.10 1.30| 24.10 1.30| 24.10 2.17| 24.10

P50 |0+917.78 0.83 0.88 0.47 0.21 0.16 0.00 0.02 0.06 0.06 0.09
24.13 22.07| 24.13 21.35| 24.13 9.41| 24.13 5.02| 24.13 3.76| 24.13 0.00| 0.00 0.56| 24.13 1.40| 24.13 1.40| 24.13 2.17| 24.13

P51 |0+941.91 1.00 0.89 0.31 0.21 0.16 0.00 0.02 0.06 0.06 0.09
24.98 25.80| 24.98 22.57| 24.98 8.55| 24.98 5.20| 24.98 3.10| 24.98 0.00| 0.00 0.54| 24.98 1.35| 24.98 1.35] 24.98 2.25| 24.98

P52 |0+966.89 1.06 0.92 0.38 0.21 0.09 0.00 0.02 0.05 0.05 0.09
22.45 24.31| 22.45 20.34| 22.45 10.77| 22.45 4.67| 22.45 2.21| 22.45 0.00| 0.00 0.34| 22.45 0.86| 22.45 0.86| 22.45 2.02| 22.45

P53 |0+989.34 1.10 0.90 0.59 0.21 0.10 0.00 0.01 0.02 0.02 0.09
5.66 6.03| 5.66 5.07| 5.66 3.30| 5.66 1.18| 5.66 0.59 5.66 0.00| 0.00 0.05| 5.66 0.13| 5.66 0.13| 5.66 0.51| 5.66

P54 |0+995.00 1.03 0.89 0.58 0.21 0.10 0.00 0.01 0.02 0.02 0.09
Suma: 702.09 753.67 317.56 201.92 168.29 15.70 18.41 46.03 50.97 69.08
NASYP WYKOP NASYP2 W-WA W-WA FREZOWANIE POSZERZENIE POSZERZENIE POSZERZENIE STABILIZACIA

PODBUD. ZA-
SCIERALNA WYROWNAWCZA SADNI KESM STABILIZACIA
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