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1. OSwiadczenie projektanta.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSwiadczam, ze projekt branzy teletechnicznej dla tematu :

1316G (ul. Mtynarska) w m. Nowa Wie$ Leborska

.Przebudowa drogi powiatowej nr

w km 0+034,41 do 0+995,00. Przebudowa linii kablowej

Orange Polska S.A." zostat sporzadzony z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy fechnicznej.

Uprawnienia bu

do projektowarpa

Projektant:
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2. OSwiadczenie sprawdzajaceqo.

0SWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

OSwiadczam, ze projekt branzy teletechnicznej dla tematu : ,Przebudowa drogi powiatowej nr
1316G (ul. Mtynarska) w m. Nowa Wie$ Leborska w km 0+034,41 do 0+995,00. Przebudowa linii kablowej

Orange Polska S.A." zostat sporzadzony z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy:

z infrastrukturg towarzyszaca w zakresie linii,
instalacji i urzadzen liniowych
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3. Warunki wydane przez ORANGE POLSKA S.A.

Orange Polska S.A. Sz.P.

Domena Hurt Zarzad Drég Powiatowych
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, 84-300 Lebork

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta ul. Czotgistéw 5A

w kodzi

Adres do korespondencii:
Al. Grunwaldzka110, 80-244 Gdarisk

Gdarisk, dnia 05 listopad 2020r.

Numer pisma:  47964/TTISILU/P/2020
Temat: techniczne warunki Przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Miynarska) w m. Nowa Wie$ Leborska w
km 0+034,41 do 0+995,00

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace Przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Mtynarska) w m. Nowa
Wie$ Leborska w km 0+034,41 do 0+995,00 , informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z
istniejacym uzbrojeniem eksploatowanym przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL"). W zwigzku z
tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowaé projekt i wykona¢ przetozenie istniejacych
urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowana inwestycja, zwracajac szczegdlng
uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznych:
1. Przebudowac linie telefoniczng doziemna w miejscu przebudowy .

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZzdziernika
2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

2. W miegjscach skrzyzowan z drogami, zblizenn z innym uzbrojeniem podziemnym, doziemne uzbrojenie
telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ ostonami rurowymi dzielonymi (korice rur zabezpieczy¢ pianka
poliuretanowa) przez catg szerokos¢ jezdni;

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem witasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
$cigania.

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w celu
wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r.,
poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawniert do naktadania
grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w jie (02-326) przy Al ich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
XII Wydziat j Rejestru pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.

Stwierdzam zgodno$¢ kserokopii z oryginalem
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10.
11.

12.

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszlo do zwiekszenia wartosci urzadzeri i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdéznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ za pomoca
poprzecznych przekopdw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie,
nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomic¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug,
Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie Al. Pitsudskiego 63a bud. A

10-449 Olsztyn, oraz inspektora nadzoru;

. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i

przepisami obowigzujgcymi w budownictwie fgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

. Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas

Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego

i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi;
Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentacii
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjne;.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatorow zostang udzielone w Dziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w odzi poprzez skrzynke emaliowa

ZZSS .przebudowa.infrastruktury.Olsztyn@orange.com

. Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,
ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e  Firma Partnerska TELEKKOM USEUGI S.A. (ul. Budowlanych 64E, 80 — 298 Gdansk, tel. 58 340 77
00, fax. 89537 00 01, e-mail: gdansk@sprint.pl, www.sprint.pl), ktéra prowadzi zadania
inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac
oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Wolumen 11 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11),
ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A.

Informujemy, ze prace zwiazane z przefgczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych
bezposredni wplyw na jakosé dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wylacznie wskazana
powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub
z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce
peinymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi

Stwierdzam zgodno$¢ kserokopii z oryginatem
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13.

14.

15.

16.

bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdw z Klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokos¢ roszczert ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokét przekazania
infrastruktury do przefozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptfatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koncowego, cennik oraz wzor wniosku 0 nadzor  wiascicielski  wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowaé na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 6 - Gdansk

Al. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdarnsk

e-mail: DISU.RNWUUIlGdynia@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomié¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT

Wydziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych Al. Pitsudskiego 63a bud. A
10-449 Olsztyn
e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscia OPL nalezy spetnié¢ wymog
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do warunkéw technicznych.
Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakonczeniu prac zwrdci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:
e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF
na adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjng
wprowadzong do zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.

e kopie decyzji 0 zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robét i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Stwierdzam zgodno$¢ kserokopii z oryginalem




7.

18.

1.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w
wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen infrastruktury,
dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak
wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z btednie podanych informacji w dokumentacii lub jej
nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obciazeniem inwestora.
e Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokdt odbioru technicznego,
e Protokdt odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL
Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie

mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkdw, nalezy wystgpi¢c do OPL o ich prolongate badz
wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujgty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancii
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integralng czes¢ warunkdw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatacznik do
warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkdéw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania si¢ i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktérej warunki
techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatari inwestycyjnych moga znajdowac¢ sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegodlnych srodkdw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja napiecia
niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania
Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebna korespondencija.

Z powazaniem
Marcin Skrzypkowski
Starszy Specjalista ds. Zasobéw Infrastruktury

Zatgczniki :

Dodatkowe wymagania Orange Polska

Stwierdzam zgodno$¢ kserokopii z oryginatem
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L. Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzajacego.

KUJAWSKO
POMORSKA
L. OKREGOWA
‘1z B A
T INZYNIEROW
: 1 subownicTwa
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 15 grudnia 2006 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0060/06
KUPOIIB/KK-0055-0142/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistoéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1i2iust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 12, ust. 34, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r.
Nr 156, poz. 1118) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 83, poz. 578) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Romanowi Bronistawowi Glander
magistrowi inzynierowi o kierunku elektronika i telekomunikacja
urodzonemu dnia 02 marca 1976 r. w Tucholi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0168/PWOT/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia

jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifika j
Otrzymuja; { (
1 ]

. Pan Roman Bronistaw Glander mgr inz. Witold Przybylski i
ul. Pocztowa 15E/7
89-500 Tuchola mgr inz. Andrzej Marnkowski
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor _—==inz F iszek Szyplinski
Nadzoru Budowlanego PGl e

4. ala
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Szczeg6towy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Roman Bronistaw Glander

jest upowazniony w specjalnosci telekomunikacyjnej do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli techniczne;
wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 i § 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe
do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w
zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji radiowej
wraz z infrastruktura towarzyszaca,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci telekomunikacyjnej.

Stwierdzam zgodno$¢ kserokopii z oryginatem
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POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

\
X
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-WCG-B42-K9X *

Pan Roman Glander o numerze ewidencyjnym KUP/BT/0299/07

adres zamieszkania ul. Pocztowa 15e/7, 86-500 Tuchola

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnos$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-10 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Stwierdzam zgodno$¢ kserokopii z oryginatem
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Warszawa, dnia 26.07.2001r.

¥R E R
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr DTT-TU/2114/01/U

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Dariusza Dudzinskiego z dnia 05.10.2000 r. r , w sprawie nadania uprawnienn budowlanych w
telekomunikacji

Nadaj¢ Panu Dariuszowi Dudzinskiemu
urodzonemu 08.12.1974 r. w Chojnicach

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie ztozonych doki 6w, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzita, ze speinit on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezb¢dnego do uzyskania
uprawniefi we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy sig ztozyt in przed Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstepie.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie //
/

Strome niezadowolonej z decyzji stuzy w terminie l’ /dni od dnia jej

ia wniosek o p ie sprawy (art.127 § 31129
§2 Kpa) do Prezesa Urzgdu Regulacji Telekomumkacjl
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa \
Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktérym mowa w art. 127 §3
Kpa, stronic przyslugiwaé bedzie prawo wmcsncma skargl
bezposrednio do Naczelnego Sadu Admini: jnego W Wi
w terminie 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji nn\ podsmme
art. 35 ust.] w zwiazku z art. 34 ust 1 ustawy z dnia 11 maja1995 r. o
Naczelnym Sadzie Administracyjnym - DzU. z 1995 r. Nr-74,
poz.368 z pozn. zm.).

Stwierdzam zgodnosc kserokopii z oryginatem
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® POLSKA
I Z B A

N
>
=

%% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-1AN-SFQ-2GD *

Pan Dariusz Dudzinski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0536/04

adres zamieszkania ul.Zurawinowa 15, 89-606 Charzykowy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-25 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Stwierdzam zgodno$¢ kserokopii z oryginalem
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5. Charakterystyka ogolna.
5.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest przebudowa telekomunikacyjnej linii kablowej
ORANGE POLSKA S.A. kolidujacej z projektem przebudowy drogi powiatowej nr 1316G (ul. Mtynarska) w m.
Nowa Wie$s Leborska w km 0+034,41 do 0+995,00. Projekt likwiduje kolizje powyzszej linii kablowej z
projektem branzy drogowe;.

5.2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora.

- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

- Warunki techniczne oraz dane inwentaryzacyjne wydane przez:

Orange Polska Hurt

Domena Hurt

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta w todzi

- Dane uzyskane przez projektanta w ferenie.
5.3. Inwestor i zleceniodawca.

Zarzad Drog Powiatowych

84-300 Lebork, ul. Czotgistow 5A
5.k. Zakres opracowania

- Przebudowa kanalizacji kablowej 1-ofw. wraz z kablami : m 151,6

- Zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej: m 7,0

5.5 . Istniejacy stan zagospodarowania ferenu oraz wystepujace uzbrojenie.

Obecnie na terenie objetym projektem istnieje doziemna sie¢ telekomunikacyjna, doziemna i napo-
wietrzna siec energetyczna, siet wodociggowa i kanalizacyjna oraz sie¢ gazownicza. Rejon realizacji pro-
jektu fo teren wiejski.

5.6 . Projektfowane zagospodarowanie terenu.

Projektowane budowle (urzadzenia) teletechniczne uwzgledniajg projektowane elementy infra-

struktury branzy drogowej. Po przeprowadzeniu prac ziemnych teren zostanie przywrdcony do stanu

umozliwiajacego przeprowadzenie prac zwigzanych z przebudowa ulicy Mtynarskiej, wedtug ustalonego
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przez wykonawce harmonogramu. Zaprojektowana przebudowa linii kablowej ORANGE POLSKA S.A. umoz-
liwi realizacje funkcji terenu zgodng z projektem zagospodarowania terenu branzy drogowe;.

Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej nie wptynie na catkowita dtugost sieci telekomuni-
kacyjnej Orange Polska S.A.

Teren budowy i przebudowy jest czeSciowo objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Prze-
strzennego zgodnie z uchwatg nr XXIV/293/20 Rady Gminy w Nowej Wsi Leborskiej z dnia 24 listopada
2020r. Przebudowa linii kablowej nie lezy na terenie objetym ochrong konserwatora zabytkow.

Oryginat mapy do celow projektowych zostat dotgczony do projektu branzy drogowej.

5.7 . Oddziatywanie na Srodowisko.

Projektowana przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej nie powoduje zanieczyszczeh atmos-
ferycznych, gleby i wody.

5.8 . Informacja o obszarze oddziatywania obiektu zgodnie z art. 34 ust.3 pkt 5 ustawy Prawo Bu-
dowlane.

W wyniku przebudowy zostanie usunieta kolizja istniejacej telekomunikacyjnej linii kablowej, ktéora
umozliwi wykonanie przebudowy ul. Mtynarskiej w m. Nowa Wie$S Leborska. Z racji charakteru inwestycji
nie wptynie ona na ograniczenie sposobu uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich dziatek. Przebu-
dowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej swoim oddziatywaniem ogranicza sie do dziatki nr 510/2;
jedn. ewid. Nowa Wie$ Leborska, obreb Nowa Wie$ Leborska.

5.9 . Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Z uwagi na gtebokoS¢ posadowienia obiektu liniowego do 1,2m i stopien jego skomplikowania oraz

warunki geofechniczne przyjmuje sie proste warunki geotechniczne - | kategorie geotechniczna.

6. Charakterystyka techniczna

6.1. Opis lokalizacji istniejacych elementow infrastruktury telekomunikacyjnej kolidujacej z planowanym
zagospodarowaniem terenu.

W obrebie opracowania wystepuje kolizja telekomunikacyjnej linii kablowej doziemnej Orange Pol-
ska S.A. z projektowang przebudowa ul. Mtynarskiej w m. Nowa Wie$S Leborska, gm. Nowa Wie$ Leborska.

6.2. Opis lokalizacji projektowanej infrastruktury telekomunikacyjnej i technologia wykonania.

W celu eliminacji elementow kolizyjnych wybudowat kabel doziemny LNA/005(01-50) typu
XzTKMXpwFtlx 25x4x0,8 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu pokazanym na rys. nr 1 oraz

schematem ideowym rysunek nr 2. Pod projektowanymi nawierzchniami utwardzonymi kable zabezpieczyt
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rurami ochronnymi PP 110/5,0 Po zaciggnigciu kabli konce rur przepustowych nalezy uszczelnic pianka
poliuretanowg. Projektowane kable nalezy potgczyt z istniejacymi wykonujac z obu stron ztacza rowno-
legte. Ztacza na kablach rozdzielczych zabezpieczy¢ ostong typu XAGA. Po wykonaniu przetaczenia wy-
konac pomiary statopradowe. Po przetaczeniu kabli nalezy zdemontowat nieczynne uzbrojenie.

Kable doziemne budowac na gtebokosSci 0,80m ponizej rzednej terenu. Zasypywanie kabli doziem-
nych wykonat warstwa piasku lub przesiang ziemig na grubo$¢ okoto 5cm, nastepnie warstwy do okoto
20cm mogq zawierat gruz lub kamienie o Srednicy do 5cm. Na kable doziemne utozyc w potowie wykopu,
tasme ostrzegawcza koloru pomaranczowego.

Istniejace kable, ktore nie ulegajg przebudowie, a ich lokalizacja przebiega pod projektowang na-
wierzchnig utwardzong nalezy zabezpieczyt, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu pokazanym
na rys nr 1. Zabezpieczenie wykonac nalezy rurami ochronnymi dwudzielnymi typu A110PS. taczenie po-
towek rur ostonowych typu A PS nastepuje przez ich ztozenie i zaci$niecie, az do momentu zakleszcze-
nia sie zatrzaskow znajdujacych sie po bokach rury. taczenie prefabrykacyjnych odcinkow rur typu A PS
polega na przesunieciu potowek rur o min. 0,5 m i wsunieciu potowki jednej rury w potdwke drugiej (Rys.
3). Miejsca taczenia rur na stykach zabezpieczyC, przed wnikaniem piasku, tasma izolacyjna o szerokosci
10cm np. tasmg izolacyjna, kauczukowa, samoprzylepng 100mm/3mm/15mb. Rury co 1m zabezpieczy¢ przed
roztaczeniem opaskami zaciskowymi.

Zasypywanie rur ochronnych wykonat warstwa piasku lub przesiang ziemig na grubo$¢ okoto
5cm, nastepne warstwy od okoto 20cm moga zawierat gruz lub kamienie o Srednicy do 5cm. Rury prze-
pustowe zgodnie z normg uszczelnic.

Po przetaczeniu kabli nalezy zdemontowat nieczynne uzbrojenie.

6.3. Odtworzenie i uporzadkowanie ferenu.

Po zakonczonych pracach teren nalezy uporzadkowac a teren doprowadzi¢ do stanu umozliwiaja-
cego prowadzenie prac zwigzanych z projektowang przebudowa ul. Mtynarskiej w m. Nowa Wie$ Lebor-
ska.

6.4. Uwagi kofcowe.

W trakcie realizacji robot winien byt sprawowany nadzor techniczny ze strony ORANGE POLSKA
S.A. Wszelkie uzasadnione zmiany wynikte na etapie wykonawstwa winny byt uzgodnione, wprowadzone
do dokumentacji, by mogta ona stanowi¢ dokument inwentaryzacyjny.

Przed przystapieniem do robodt nalezy zapoznaC sie z tresScig protokotu z narady koordynacyjnej ZUDP.

Przed wykonaniem wykopow nalezy bezwzglednie wytyczyt geodezyjnie projektowang trase przebudowy.
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Po zakohczeniu prac nalezy wykonaC inwentaryzacje geodezyjng i dokumentacje powykonawcza
oraz przekazat jg do dziatu paszportyzacyjnego ORANGE POLSKA S.A. oraz do ZDP w Leborku.

6.5. Zastosowane normy

Przy budowie kanatu oraz przebudowie linii telekomunikacyjnych nalezy stosowac normy:
N-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami
uzbrojenia terenowego. Ogolne wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-015. Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej. Wymagania i ba-
dania.

ZN-96/TPSA-016. Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEk). Wymagania i badania.
ZN-95/TP S.A.-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-020. Ztaczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-021. Uszczelki koncow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

ZN-95/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze [ ostrzegawczo -
lokalizacyjne. Wymagania i badania.

IN-95/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Wymagania i
badania.

IN-95/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i po-
wtoce polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.

ZN-95/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. t3czniki zyt. Wymagania i badania..
ZN-96/TPSA-031. Zt3czowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania
i badania.

ZN-96/TPSA-032. taczowki i gtowice kablowe. Wymagania i badania.

1ZN-96/TPSA-035. Przytacza abonenckie i sieC przytaczeniowa. Wymagania i badania.

Decyzja nr 95 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 8. 12. 2000 r. w sprawie zabezpieczenia telekomunikacyj-

nej sieci miejscowej Telekomunikacji Polskiej S.A.
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1. Informacja BIOZ.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Mtynarska) w m. Nowa Wie$S Leborska w km

0+034,41 do 0+995,00. Przebudowa linii kablowej Orange Polska S.A.

Inwestor:

Zarzad Drog Powiatowych
ul. Czotgistow 5A
84-300 Lebork

Projektant sporzadzajacy informacje:
mgr inz. Roman Glander

ul. Wistawy Szymborskiej 19

mgr in ' lander
Uprawnienia budewlare nr KUP/0168/PWOT/06

do projektowarpa i kierowania robotami
budowlanymi b,‘ ograniczen w specjalnosci

89-500 Tuchola

tefeKomunikacyijnej.
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Szczegdtowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia winien by¢ opracowany przez kierownika budowy.

Zakres robot i kolejnoSc realizacji prac:

1.
2.

Wykonanie wykopdw kontrolnych w celu lokalizacji istniejacej infrastruktury doziemne;.

Budowa projektowanych elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej w postaci kabli doziemnych oraz
rur ochronnych.

Przetaczenie linii telekomunikacyjnej miedziane;.

Demontaz kolizyjnych elementow infrastruktury.

Zasypanie wykopdw z zageszczeniem gruntu.

Odfworzenie i uporzadkowanie ferenu.

Rodzaj realizowanych prac:

roboty ziemne o gteboko$ci do 1,0m (wykopy liniowe)
roboty montazowe zwigzane z taczeniem kabli
roboty montazowe zwigzane z budowa rur ochronnych

pomiary kabli telekomunikacyjnych

Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem robét:

prace w pasie drogowym (ruch kotowy i pieszy)

prace w wykopach o gtebokosci do 1,0m

uzywanie narzedzi o ostrych krawedziach

prace wykonywane w poblizu urzadzeh uzbrojenia podziemnego terenu
prace przy roztadunku materiatéw budowlanych

ograniczone przestrzenie

wysitek fizyczny

zminimalizowania skutkdw dziatania zagrozeh na budowie beda stosowane:

odziez robocza, obuwie robocze

sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze, okulary ochronne, kaski, szelki do pracy na wysokosci)
sprzet pomiarowy na obecno$t napiecia elektrycznego

zastawy i barierki ochronne, tablice ostrzegawcze

przerwy w pracy

system polecen i dopuszczen do pracy przy urzadzeniach pod napieciem.

Przed przystapieniem do prac i w trakcie ich realizacji nalezy:

przeprowadzi¢ probe techniczng sprawno$ci sprzetu zmechanizowanego i zbadal czy powyzszy spetnia

wymagania w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy,
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sprzet mechaniczny oraz urzadzenia techniczne powinny mieC opracowang instrukcje obstugi oraz posia-
dat certyfikat bezpieczefhstwa,

urzadzenia elektryczne powinny byé wykonane, utrzymane i eksploatowane zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami, a ich konserwacjg powinny sie zajmowal osoby posiadajace odpowiednie uprawnie-
nia,
na placu budowy nalezy wyznaczyt miejsce do sktadowania materiatow

sktadowanie materiatdow na placu budowy powinno uniemozliwit ich samoczynne przesuwanie, wywracanie,
w przypadku realizacji robét w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy ustalic w zaleznoSci od rodzaju
uzbrojenia, bezpieczng odlegtoSt w pionie i poziomie, w jakiej mogg byt wykonywane roboty,

w celu ustalenia doktadnej lokalizacji istniejaceqo uzbrojenia podziemnego roboty przeprowadzit wytacz-
nie recznie bez uzywania kilofow,

podczas wykonywania robot w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy budowie ustawic ba-
rierki ochronne z napisem ,osobom postronnym wstep wzbroniony”, w nocy zapewnit Swiatta ostrzegaw-
cze

barierki powinny byt umieszczone w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu.
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8. Przedmiar robot:

Numer

Nazwa

Jm

Ilos¢

1

2

3

L

Przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Mtynarska) w m. Nowa Wie$ Leborska

0+995,00. Przebudowa linii ka-blowej Orange Polska S.A.

w km 0+034,41 do

1 Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury Orange Polska S.A.

11 Wykonanie przepustow pod drogami i innymi przeszkodami wykopem n 1,00
ofwartym, grunt kategorii lll, przepust rurg dwudzielng A110PS )

12 Wykonanie przepustow pod drogami i innymi przeszkodami wykopem n 2150
ofwartym, grunt kategorii lll, przepust rurg PP110/5-mm )
Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykonanym recznie,

13 grunt kategorii lll, kabel o Srednicy do 30 mm, 1 kabel XzZTKMXpwFtlx m 130,10
25x4x0,8
Wciaganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanaliza-

14 ¢ji kablowej, reczne, Srednica kabla do 30 mm, otwor kanalizacji wolny m 21,50
p/a do rur przepustowych XzTKMXpwFtlx 25x4x0,8
Montaz ztaczy rownolegtych kabli wypetnionych typu kanatowego uto-

15 zonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych tacznikdw zyt i termo- ztacze 2,00
kurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 50 parach

1.6 Pomiary kohcowe pradem statym, kabel o liczbie par-50 odcinek 1,00

17 Demontaz kabla wypetnionego w rowie kablowym wykonanym recznie, n 13330
grunt kategorii lll, kabel o Srednicy do 30 mm, 1 kabel '

9. Wykaz materiatow podstawowych

Numer Nazwa materiatu Jm lloS¢

1 2 3 4

Przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Mtynarska) w m. Nowa WieS Leborska w km 0+034,41 do

0+995,00. Przebudowa linii ka-blowej Orange Polska S.A.

1. 3M - taczniki UB-2A 80-6107-6094-6 szt 206,00
2 AROT - rura ostonowa dzielona do kabli A 58 PS (58/50) mb 7,00

AROT - tasma ostrzegawcza do kabli telekomunikacyjnych pomaranczowa |mb

z nadrukiem "Uwagal!Kabel telekomunikacyjny” TO - Tkt/20 163,358
b, Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0,58
5. MTB TRZEBINSCY - rura z polipropylenu do pierwotnej kanalizacji fele- mb

technicznej PP 110/5,0 21,50
6. MTB TRZEBINSCY - ztaczka do rury PP 110 szt 3,071143
7. Opaska kablowa CV-530 HW (550x#,6mm) (UV) szt 14,00
8. Pianka poliuretanowa kg 0,053%5
9. RAYCHEM - ostona ztgcza kabla bezciSnieniowego XAGA 500-75/15-300- | kpl

PO 10 0 003 2,00
10. Tasma izolacyjna, kauczukowa, samoprzylepna 100mm/3mm mb 7,00
. TELE-FONIKA KFK S.A. - kabel XzTKMXpwFtlx 25x4x0,8 m 162,00
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10. Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1.
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Projektowana rura ochronna
PP110/5 -10,0m

Istniejacy kabel doziemny
typu XTKMFtx 25x4x0,8

Projektowane zt3cze
doziemne rownolegte.
XAGAS00 75/15-300

Projektowana rura ochronna
PP110/5 - 11,5m

Projektowane ztacze
doziemne rownolegte.
XAGA500 75/15-300

Projektowana rura ochronna
A110PS -7,0m

B .':I'L'l -
[liiﬁsga._ %0

Projektowany kabel doziemny LNA/005(01-50)
XzTKMXpwFtlx 25x4x0,8- 151,6m tr., 162,0 mont.
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Niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowano metoda
elektroniczng na bazie mapy sytuacyjno-wysokosciowej, ktora jest
zgodna z oryginalem przyjetym do zasobu Powiatowego Osrodka

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Leborku,
ID 6640.1562.2020

LEGENDA TELETECHNIKA

SYMBOL |[OPIS

Projektowana przebudowa Orange Polska S.A.

E==== Projektowane rury ochronne na projektowanych kablach Orange Polska S.A.
IE‘ Projektowane rury ochronne na istniejacych kablach Orange Polska S.A.

LEGENDA OBJ. ODR. OPRACOWANIEM
SYMBOL | OPIS

Opornik 12x25 wtopiony
Krawgznik 15x30 wystajgcy h= 12 cm

Krawgznik 15x30 najazdowy wystajgcy h= 2 cm

Krawgznik 15x30 najazdowy wystajgcy h= 6 cm

Dziatki objgte opracowaniem

Y INWESTOR
Projektowanie, Nadzor, Wykonawstwo Zarzqgd Drog
Michat Marciniak Powiatowych w

Klawkowo, ul. Pogodna 1, Leborku
89—-620 Chojnice ul.Czofgistow 5A
84—300 Lebork

OBIEKT:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Mtynarska) w m. Nowa Wie$ Leborska
w km 0+034,41 do 0+995,00. Przebudowa linii kablowej Orange Polska S.A.

: . . NR
B Brojekt zagospodarowania terenu ]
STANOWISKO IMIE, | NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAW. DATA PODPIS
Projektant |mgr inz. Roman Glander Telekomunikacyjna | KUP /0168 /PWOT,/06 18.03.2021
Sprawdzajqcy|mgr inz. Dariusz Dudzinski — |Telekomunikacyjna | DTT-TU,/2114,/01/U |18 93.2021 Za & .

STADIUM DATA. NR UMOWY SKALA:
Projekt Budowlany 18.03.2021 1:500




11. Schemat ideowy rys. nr 2.
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Nowa Wie$S Leborska

Demontaz istniejacego kabla doziemnego K 0 |_ I Z _J A N R 1

LNA7005{01-50) - XTKMFtx - 25x4x0,8 - 133,3m tr.

Istniejacy kabel doziemny

Projektowane ztacze rownolegte 50par LNA/005(01-50) - XTKMFtx - 25x4x0,8

w ostonie XAGA-500-75/15-300

Projektowane ztacze rownolegte S0par
w ostonie XAGA-500-75/15-300

———————L

LEGENDA:

Objete odrebnym opracowaniem:

ii ul. Mtynarska

, | I Projektowana przebudowa drogi
; Projektowana rura ochronna —
Projektowana rura ochronna PPIN/S - 115
PP110/5 -10,0m G

Objete opracowaniem:

Projektowany kabel doziemny LNA/005{01-50) . ' ' .
XzTKMXpuwFtlx 25x4x0,8 - 151,6m trasowo —X——X— Istniejacy kabel rozdzielczy doziemny do demontazu

162,0 montazowo Istniejacy kabel rozdzielczy doziemny
————— Projektowany kabel doziemny rozdzielczy
= == = Projektowane rury ostonowe na projekt. kablu

o] Projektowane ztacze kablowe rownolegte
MIM INWESTOR
Projektowanie, Nadzor, Wykonawstwo Zarzgd Drég
Michat Marciniak Powiatowych w
Klawkowo, ul. Pogodna 1, Leborku
89-620 Chojnice ul.Czotfgistow 5A
84—-300 Lebork

OBIEKT:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Mtynarska) w m. Nowa Wies Leborska

w km 0+034,41 do 0+995,00. Przebudowa linii kablowej Orange Polska S.A.

™t Schemat ideowy D

STANOWISKO IMIE, | NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAW. DATA PODPIS

Projektant  |mgr inz. Roman Glander Telekomunikacyjna | KUP /0168 /PWOT /06 18.03.2021

Sprawdzajqcy|mgr inz. Dariusz Dudzinski —|Telekomunikacyjna | DTT—TU,/2114,/01,/U |18.03.2021 f ! !!

STADIUM DATA. NR UMOWY
Projekt Budowlany 18.03.2021




12. Rysunek montazowy rys. nr 3.
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taczenie dzielonej rury ostonowej A10PS

tasma izolacyjna szer. tasma izolacyjna szer.

100mm na styku rur / 100mm na styku rur

S

<

NN

DA

min. 50cm

uszczelnienie pianka
poliurefanowa

opaska zaciskowa co 1m

MIM INWESTOR
Projektowanie, Nadzor, Wykonawstwo Zarzgd Drég
Michat Marciniak Powiatowych w
Klawkowo, ul. Pogodna 1, Leborku
89-620 Chojnice ul.Czotfgistow 5A
84—300 Lebork

OBIEKT:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Mtynarska) w m. Nowa Wies Leborska
w km 0+034,41 do 0+995,00. Przebudowa linii kablowej Orange Polska S.A.

s Rysunek montazowy

NR 3

STANOWISKO IMIE, | NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAW. DATA PODPIS
Projektant  |mgr inz. Roman Glander Telekomunikacyjna | KUP/0168 /PWOT/06 |1 g 03 501
Sprawdzajgcy mgr inz. Dariusz Dudzinski Telekomunikacyjna DTT-TU/2114,/01 /U 18.03.2021

£a4.

STADIUM DATA. NR UMOWY
Projekt Budowlany 18.03.2021




13. Kopia protokotu z narady koordynacyjnej ZUDP i kopie uzgodnien.
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ZD.362.2020

Zespot Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej dla Powiatu Leborskiego

Lebork, dn. 18.01.2021 r.

Znak sprawy: ZD.362.2020
ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 18.01.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Mtynarska) w m. Nowa

Przedmictnarady: Wies Leborska w km 0+034,41 do 0+995,00-sie¢ telekomunikacyjna

Gm.Nowa Wie$ Leborska,obr.Nowa Wies Leborska dz.: 510/2, 520/65,

Lokalizacja: 531/2

MARCINIAK MICHAL

WlosKodaves. Swornegacie 3, 89-608 Swornegacie

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W LEBORKU

s Czotgistow 5/A, 84-300 Lebork

- ROMAN GLONDER Inne upr.: budowlane: KUP/0168/PWOT/06

Projektant:| ) ek MARCINIAK Nr upr.: 17664 (1,2)

Przewodniczacy:| Adam Zielke

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 17.12.2020r.
PELNOMOCNIK: MJM Projektowanie, Nadzdér, Wykonawstwo,
Charakterystyka:| ul.Pogodna 1, 89-620 Klawkowo, NIP:5552092020,

REGON:221063541;

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp. Nazwa instytucji Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi
1 | Przedstawiciel Branzy Uzgodniono pozytywnie Winicjusz Broszkowski

Gazowniczej-Polska Spétka
Gazownictwa sp.z 0.0 33-100
Tarnéw Oddziat Zaktad
Gazowniczy w
Gdarisku,Gazownia w Rumi
33-100 Tarnéw ul.Wojciecha
Bandrowskiego 16

84-230 Rumia ul.Hodowlana
21

elektroniczny

Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ pisemnie w Gazowni w Rumii na
min. 7 dni przed ich rozpoczeciem. Pisemnie lub mailem na adres
gazownia.rumia@psgaz.pl.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang siec¢ gazowa lub
uszkodzenia sieci gazowej nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownie w Rumii.
Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt
Inwestora i Wykonawcy.

W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie.

Nalezy zachowac¢ przykrycie gazociggu 0,9 m - 1,2m.

Nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegtosci od

Dokument wygenerowat(a): Gabriela Zielinska, dn. 18-01-2021 12:47:40
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stwierdzam zgodno$¢ kserokopii z oryERAhE 3
3

(mgr inz. Rgman Glander)
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ZD.362.2020

istniejacej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz. U. z 2013 poz. 640.

Przedstawiciel Branzy
Energetycznej-Energa
Operator S.A Oddziat w
Koszalinie Rejon Dystrybucji w
Leborku Dziat Dokumentacji
Energetycznej

Lebork ul.Krzywoustego 34a
elektroniczny

Przedstawiciel Branzy
Telewizji Kablowej
"Scorpion"-Scorpion
Computer Marcin Cygert
Lebork ul.Sienkiewicza 22
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie Piotr Klawikowski
UZGODNIENIE NR EOP-58-000088-2021, z dnia 12.01.2021 r.
Uzgodniono pozytywnie z uwagami. 1. O zamiarze prowadzenia rob6t
w miejscach skrzyzowar, badz zblizenia do sieci nalezy powiadomi¢
ENERGA-OPERATOR S.A. na 14 dni przed ich rozpoczeciem. 2.
Szczegbtowa lokalizacje linii kablowych ustali¢ metodg przekopéw
prébnych lub za pomocg aparatury. 3. W miejscach prowadzonych
robdt moga znajdowac sie urzadzenia elektroenergetyczne nie
bedace na majatku ENERGA-OPERATOR S.A. oraz mogg wystepowac
réznice pomigdzy stanem zaistniatym po odkryciu a inwentaryzacjg
geodezyjna. 4. Prace ziemne w poblizu urzagdzen
elektroenergetycznych wykonywac recznie, odkryte kable
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. 5. Odkryte kable przed zasypaniem
zgtosi¢ do ENERGA-OPERATOR S.A. 6. W poblizu urzadzen
elektrycznych roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125. 7. Za uszkodzenia sieci
elektroenergetycznych powstate w wyniku prowadzonych praz
odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiazany do ich
usuniecia na wtasny koszt. 8. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do
zachowania normatywnej gtebokosci dla urzadzen energetycznych.
UZGODNIENIE JEST WAZNE 2-LATA.
Uzgodniono w zakresie kolizji z istniejacq siecig elektroenergetyczng
0,4 kV

Uzgodniono pozytywnie Marcin Cygert
UZGADNIA SIE BEZ UWAG!

Przedstawiciel Branzy
Telekomunikacyjnej Orange
Polska S.A

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Przedstawicel Branzy
Wodociggowej i Kanalizacji
sanitarnej -Gminny Zaktad
Ustug Komunalnych w Nowej
Wsi Leborskiej

Nowa Wies$ Leborska
ul.Mtynarska 10
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie Grzegorz Popiét
Uzgadnia sie z zastrzezeniami:

1. Prace ziemne w miejscach kolizji z siecig wod-kan wykonywa¢
recznie.

2. Rozpoczecie robot zgtosic¢ pisemnie z 4-dniowym wyprzedzeniem
do

GZUK w Nowej Wsi Leborskiej, ul. Mtynarska 10, tel. 598612264.

3. Za uszkodzenia sieci wod-kan powstate w wyniku prowadzonych
prac i skutki z tym zwigzane odpowiada wykonawca i jest
zobowigzany

do ich usuniecia na wtasny koszt.

4. Skrzynki do zasuw i studnie kanalizacyjne odtworzy¢ i wyregulowaé
do poziomu terenu.

Przedstawiciel Branzy
Drogowej Gminnej- w Gminie
Nowa Wies$ Leborska

Urzad Gminy Nowa Wies
Leborska ul.Grunwaldzka 24
elektroniczny

Przedstawiciel Branzy
Telewizji Kablowej "Tytan"-
Telewizja Kablowa "Tytan"
Dariusz Bojanowski

84-351 Nowa Wies$ Leborska

Uzgodniono pozytywnie tukasz Mertowski

Uzgodnienie z dnia 15.01.2021r-zataczone do projektu (dokumenty
wyjsciowe)

Uzgodniono pozytywnie Dariusz Bojanowski

Brak kolizji

Dokument wygenerowat(a): Gabriela Zieliriska, dn. 18-01-2021 12:47:40

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stwierdzam zgodno$¢ kserokopii z oryghiiedeam?2 z 3
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ul.Dworcowa 15
elektroniczny

ZD.362.2020

4

Oswietlenie-Energa
Oswietlenie Sp.z 0.0
81-855 Sopot
ul.Rzemies$lnicza 17/19
elektroniczny

UZGODNIONO Z NASTEPUJACYMI UWAGAMI:
1/ ROZPOCZECIE PRAC ZGtOSIC DO EOS,

2/ NA ISTNIEJACE KABLE OSWIETLENIOWE NA£OZYC DWUDZIELNE
RURY OCHRONNE, 3/ ODKRYTE KABLE OSWIETLENIOWE PODLEGAJA
ODBIOROM PRZEZ EOS,

4/ WYKONAWCA ROBOT POKRYWA KOSZTY NAPRAWY | PONIESIONE
STRATY PRZEZ EOS NA SKUTEK EWENTUALNYCH USZKODZEN

8 | Przedstawiciel Branzy Uzgodniono pozytywnie Katarzyna Grudzina
Geodezyjnej-f)érodek . Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujace punkty
Dokumentacji Geodezyjno- | o\ geodezyjnej: 2-1479, 2-1479/901, 6.225.18-5-5084,
Kartograficznajw Lehorku 6.225.18-5-5084.Brak kolizji z punktami osnowy geodezyjnej
Lebork ul.Czotgistéw 5 < N i 2P ve Yinej
elektroniczny
9 | Przedstawiciel branzy Uczestnik nieobecny na naradzie
drogowej powiatowej-Zarzad | przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
Drég Powiatowych w Leborku
ul.Czotgistow 5A Lebork
Lebork ul.Czotgistéw 5A ‘
10 | Przedstawiciel Energa Uzgodniono pozytywnie Mateusz Gaschta

Whioskodawca

MARCINIAK MICHAL

Tresc¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomocg srodkéw komunikacji
elektronicznej.

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276). W mys$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w

naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Signed by /
Podpisano przez:

Adam Sylwester
Zielke

Starostwo Powiatowe
w Leborku

Date / Data: 2021~
01-25 09:05

Podpis przewodniczgcego narady

koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktdéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 276) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276).

Stwierdzam zgodno$¢ kserokopii z oryginatem

Dokument wygenerowat(a): Gabriela Zieliriska, dn. 18-01-2021 12:47:40

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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STAROSTWO POWIATOWE W LEBORKU

WYDZJAL GEODEZJI

WPLYP 5 01. 2021 [NELO Gmina

| ) | Nowa Wies Legborska
llo§¢ zal. wevuveunsnsnnss, Nowa Wies Le¢borska, 15 stycznia 2021 roku
POUBIB wosasasvinciossnttrtPoleosaissenonsonnsan

Dotyczy: Narady koordynacyjnej Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej: ZD.362.2020
.-Przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Miynarska) w m. Nowa Wie$ Leborska w km

0+034,41 do 0+995,00- sie¢ telekomunikacyjna Nowa Wies Leborska, dz.: 510/2, 520/65,
531727

Branza drogowa: uzgodniono projekt bez uwag.

SFJ“N'\ N\]‘V\p‘« WI[S .\g-v’
ul Grunwaldzka »*

4-351 NOWA WIES L&~
NIP 841-16.09-67

15.01.2021r.

Stwierdzam zgodno$¢ kserokopii z oryginatem

dnia. 13(93.2021
podpis. ... ... MR
(mgr inz. Rman Glander)

REFERAT ROZWOJU GMINY, OCHRONY SRODOWISKA ORAZ PROMOCJI
Urzad Gminy w Nowej Wsi Leborskiej, ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wies Leborska

tal RQ RR1 24 22 KO QR2 2N RA falke KO QR1 71 BA A mail tAanuid@nuad nl kin masl Al waasner miod wl

str. 33



orange”

Orange Polska S.A. Sz.P.

Domena Hurt Zarzad Drég Powiatowych w Leborku
Zarzadzanie Zasobami sieci i IT ul. Czolgistow 5A

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi 84-300 Lebork

ul. Batuckiego 10/12 83-273 £odz

£6dz 15 marzec 2021

Numer pisma:  11742/TTISILU/P/2021
Temat: PW ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1316G ul. Miynarska w m. Nowa Wies Leborska w km 0034,41 do 0995,00" —
gmina Nowa Wies Leborska ,pow leborski , woj. pomorskie .

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy PW ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1316G ul. Mtynarska w m. Nowa
Wies Leborska w km 0034,41 do 0995,00” — gmina Nowa Wie$ Leborska ,pow lgborski , woj. pomorskie .
Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt, zwigzanych z ingerencja w siec
telekomunikacyjna, Inwestor ma obowigzek pisemnie wystagpi¢ do ORANGE POLSKA S.A., celem
wyznaczenia nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgtoszenia
dostepne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzdr wniosku 0 nadzor nad wykonywanymi
pracami, ktdry jest umieszczony na ww. stronie, dotaczamy do niniejszego uzgodnienia, z mozliwoscig
wykorzystania tej formy przekazu, poprzez wypetnienie go i przestanie na adres:

Orange Polska S.A.

Strefa utrzymaniowa Gdarisk

80-244 Gdarisk, Al. Grunwaldzka 110
e-mail: DISU.RNWUUIilGdynia@orange.com

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA
S.A. i bedzie zgtaszane organom $cigania.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesigcy od dnia jego wydania. Przed przystgpieniem do
wykonania realizacji inwestycji nalezy dostarczy¢ do Orange, do zaopiniowania PB z pozwoleniem na budowe.

Z powazaniem

Marcin Ignag
Skrzypkowski

Zataczniki: 1 egz. Projekt Wykonawczy

Stwierdzam zgodno$¢ kserokopii z oryginatem

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat rajowego Rejestru pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w cafosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych.
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10. Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1.

Orange Polska S.A.
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta w kodzi
ul. Michata Batuckiego 10/12, 93-273 kédz

11742/TTISILU/P/2021 12-02-2121
Uzgodnianio Ar ...c.uvsveeee. z d0ia ...

Trescuzgodnicnia wg zalaczonei notatk

Elektronicznie

Marcin podpisany przez
Marcin Ignacy

Ignacy Skrzypkowski

Skrzypkowski Data: 2021.03.12
15:01:52 +01'00"

Stwierdzam zgodnos$¢ kserokopii z oryginalem
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