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NN-8345/769/84

Opracował

Michał Marciniak 

Drogowa

20.01.2022

INWESTOR

NR

PODPISNR UPRAW.IMIĘ I NAZWISKO DATA

OBIEKT:

TYTUŁ:

Projektant

STANOWISKO

SPECJALNOŚĆ

Zarząd Dróg

Powiatowych w

Lęborku

ul.Czołgistów 5A

84-300 Lębork

POM/0100/PWOD/04Jacek Marciniak

Drogowa

Projekt zagospodarowania terenu

2.4

MJM
Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo

Michał Marciniak
Klawkowo, ul. Pogodna 1,

89-620 Chojnice

Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G - na odcinku 

SKALA:NR UMOWY

DATA.

STADIUM

Projekt Budowlany

1:500

Jerzy Wiśniewski

Drogowa

20.01.2022

20.01.2022

20.01.2022

sprawdzający

Projektant

 od m. Łebień do m. Garczegorze - DP 1309G

od km 13+350 do km 17+550

Opornik 12x25
Obrzeże 8x30 

Nawierzchnia bitumiczna jezdni

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm - zjazdy

Krawężnik 15x30

LEGENDA

Projektowana oś

Nawierzchnia zjazdów - bitumiczne

Krawężnik najazdowy 15x22

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm

drzewa do wycinki

Pobocza z mieszanki optymalnej

Krawędź jezdni
Krawężnik kamienny 20x30

Nawierzchnia z kostki granitowej

Nawierzchnia poobczy utwardzonych - bitumiczne

05002641
Pływające pole tekstowe
UZGODNIENIE 
ENERGA-OPERATOR SA
ODDZIAŁ W KOSZALINIE 
NR 
EOP-58-000702-2022, RU 2304_2022

PZT UZGODNIONO POZYWYWNIE

UWAGI:
1. O zamiarze  prowadzenia robót w miejscach skrzyżowania bądź zbliżenia do sieci elektroenergetycznej 15kV i 0.4kV należy powiadomić Energę-Operator SA 
 W/w zgłoszenie jest niezbędne dla uzyskania instruktażu i dopuszczenia do pracy. 
2. Szczegółową lokalizację istniejących linii kablowych ustalić metodą przekopów kontrolnych lub za pomocą aparatury specjalistycznej - mogą występować różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odkryciu a inwentaryzacją geodezyjną.
3. Prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych wykonywać ręcznie, odkryte kable zabezpieczyć przed uszkodzeniami przepustami ochronnymi dwupołówkowymi.
4. W razie pokrywania się projektowanych sieci, przyłączy z istniejącymi kablami należy wykonać korektę trasy z zachowaniem odległości w rzucie poziomym nie mniejszej niż 0.5 m.
5. W pobliżu  urządzeń elektroenergetycznych  roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami norm PN/E-05100 i PN/E 05125.
6. Prace budowlane przy użyciu sprzętu mechanicznego (dźwigi, koparki, podnośniki, wywrotki itp.) w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z czynnymi liniami napowietrznymi - zakładaniem przepustów ochronnych na kablach ziemnych wykonywać przy urządzeniach wyłączonych  spod napięcia.
7. W miejscach prowadzenia robót mogą się znajdować urządzenia elektroenergetyczne nie będące na majątku z których to właścicielami należy uzyskać oddzielne uzgodnienie.
8. W przypadku wystąpienia awarii lub stwierdzenia usterek, wad technicznych urządzeń elektroenergetycznych w okresie 12 miesięcy  od daty zakończenia budowy a powstałych w wyniku prowadzonej inwestycji, przez przedsiębiorstwo nasze  przystąpi do ich usuwania i naprawy na koszt i ryzyko Inwestora.
9. Przy niwelacji terenu należy doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla urządzeń elektroenergetycznych. W razie niezachowania  w/w głębokości należy urządzenia będące w ziemi zagłębić lub ułożyć w przepustach ochronnych dwupołówkowych.
10. Powyższe zalecenia-uwagi należy ująć  w części opisowej poszczególnych branż realizujących dane zadanie.
Uzgodnienie  ważne jest prze okres 2-ch lat.


		2022-04-22T09:31:30+0200
	Łukasz Rutkowski




