

## Odpowiedzi nr 2

Dotyczy: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1320G od DK 6 (m. Pogorzelice) do m. Unieszyno – DP 1320G od km 0+000 do km 5+800“

1. W imieniu Wykonawcy zwracam się z prośbą o doprecyzowanie jak Zamawiający przewiduje rozliczenie płatności w przypadku Wcześniejszego zakończenia inwestycji.

Zamawiający wprowadza nowy zapis w załączniku nr 1 (istotne postanowienia umowy) w § 3 pkt 1

2. Ze względu na duże rozbieżności pomiędzy zamieszczonymi kosztorysami ofertowymi (załączniki nr 3) a zamieszczonym projektem prosimy o odstąpienie od składnia kosztorysów na etapie składnia oferty.

Zamawiający wycofuje załącznik nr 3 (kosztorys ofertowy) oraz wykreśla zapis w dziale XII SWZ pkt 7 ppkt c i wprowadza nowy zapis w załączniku nr 1 (istotne postanowienia umowy) w § 3 pkt 2

W załączeniu Zamawiający umieszcza uaktualniony załącznik nr 1 (istotne postanowienia umowy) obejmujący pytanie 1 i 2.

DYREKTOR  
  
mgr inż. Adrian Went